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B0 &lénok 1.
Zmluvné strany
1.1
Objednavatel : Mesto Svit
Zastupeny : PaedDr. Rudolf Abraham, primator mesta
Adresa sidla: Mestsky urad Svit, Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
ICO : 00326607
Bankové spojenie : VUB a.s.
Cislo uctu : 2784117758/0200, 24727562/0200

( dalej len ako "objednavatel” v prisludnom gramatickom tvare)

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno: EURO - BUILDING, a.s.

Sidlo: Druistevna 2, 831 04 Bratislava
Adresa : Podunajska 23, 821 06 Bratislava
Statutarny zastupca: Ing. Milo$ Stopka, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: L '

¢. uctu:

ICO: 35 683 066

DIC :

Reg. ¢. z Obchodného registra OS BA I., odd. Sa, vl.¢. 1009/B

Tel.: 02/52 444 517

Fax: 02/52 444518

(dalej len ako ,zhotovitel 1 v prisludnom gramatickom tvare)

1.2.1 Zhotovitel"

Obchodné meno: Bluetech s.r.o.

Sidlo: Zizkova 596, 395 01 Pacov, Ceska republika
Statutarny zastupca: Jan Kamir — konatel snolo&nosti

Bankové spojenie: & : 1.S.

¢. uctu:

IBAN:

SWIFT (BIC):

ICo: 490 62 557

DIC:

IC DPH:

Zapisany v obchodnom registri: Krajsky stid v Ceskych Budéjoviciach, oddiel C, viozka ¢. 3368

(dalej len ako ,,zhotovitel 2“ v prislusnom gramatickom tvare)

Spolo¢ne zhotovitel 1 a zhotovitel 2 pre Géely tejto zmluvy budu uvadzani ako zhotovitel, v prislusnom gramatickom
tvare.

Clanok Il
Pravny predpis

Zmluva o dielo sa uzatvéra podfa § 536 a nasl. Zakona €.513/1991 Zb.( Obchodny zadkonnik) v zneni neskorsich
predpisov

b7
Zhotovitel 1 a zhotovitel 2 uvedeni pred uzavretim tejto Zmluvy o dielo uzavreli dﬁa"{.g..?./zmluvu o spolupraci, ktorej

predmetom je urenie ich spolo¢ného postupu pri vypracovani ponuky a realizicii diela na zaklade tejto zmluvy
o dielo, ako aj vytvorenie prdvneho vztahu medzi nim vstlade s § 31 Zakona & 25/2006 o Verejnom obstardvani

v zneni neskorsich predpisov.
Q



3.1.Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: »Regiondlne centrum zhodnocovania BRO v meste Svit”.

3.2.Zhotovitel EURO - BUILDING, a.s. sa zavdzuje zrealizovat nasledovnu &ast predmetu zmluvy,
uvedenych v tejto zmluve:

Clanok 111,
Predmet pInenia zmluvy

SO-01 Priprava tizemia HTU

S0-02 Skladovacia-pripravnd, kompostovacia plocha
S0-03 Zberny kanal, zbernda nadrz, studia, ORL
SO-04 Spevnené plochy, prijazdova komunikacia
S0O-05 Socidlno-prevadzkové objekty

SO-06 Mostova vaha

S0-07, SO-09 Technologickd hala a pristre$ok pre chladiaci box
SO-08 PristreSok + ASR

SO-10 Zumpa a splaskova kanalizacia

SO-11 Vsakovacia nadrz, dazdova kanalizacia

SO-12 NN privod, preklddka VN

SO-13 Vonkajsie osvetlenie

SO-14,15 Oplotenie, sadové tpravy

3.3.Zhotovitel' Bluetech s.r.o. sa zavdzuje zrealizovat nasledovnii Cast predmetu zmluvy,

uvedenych v tejto zmluve:

| PS1

Kompostareri

]

Aerébny fermentor 1 ks

Mie3ac a drvi¢ biomasy/ BIO - rezaci a miefaci voz na biologické odpady 1ks

Pasovy dopravnik 1 ks

Drvi¢ kuchynského odpadu 1 ks

5.1

zal

a to za podmiel

ato za podmienok

Kontajnerovy sklad s tepelnou izolaciou vybaveny chladenim/ Chladiaci box na kuchynsky odpad 1ks

| ps2

Mostova vaha

l

3.4.Rozsah predmetu zmluvy je obsiahnuty vo vykaze vymer v prilohe €.1.

ne
sti
N

w

3.5. Zhotovitel' sa zavdzuje dodat pre objednavatefa predmet zmluvy podfa vykazu vymer ato za podmienok
dohodnutych v zmluve, riadne a véas zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi v zodpovedajlicej kvalite.

3.6. Pripadné poziadavky na zmeny projektu v priebehu realizacie prac na objektoch podliehaju suhlasu projektanta,
vyjadreniam verejnoprévnych orgénov a organizicii, vyjadreniu prisluiného dradu zivotného prostredia, platnému
stavebnému povoleniu a budu rie$ené so zhotovitefom stavby.

3.7.Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnd zod

vyhotovit prostrednictvom 3. osoby.

Clanok Iv.
Miesto plnenia

4.1. Miestom pInenia zmluvy je Mesto Svit.

povednost. Zhotovitel je opravneny dielo
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en

€lanok V.
Cena diela

5.1 Cena diela vcelom rozsahu podfa ¢lanku lIl. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych strdn vzmysle
zdkona NR SR & 18/1996 Z .z. o cenach vzneni neskorsich predpisov avyhlasky MF €. 87/1996 Z. z. vzneni
neskorsich predpisov. Cena za predmet zmluvy je stanovena vratane DPH, cla, dovoznej prirazky a inym zakonom
stanovenym priplatkov a poplatkov. Zmluvnd cena je konecnd. Stavebné dielo bude zhotovitefom vykonané

v ponuiknutej cene a v pozadovanej kvalite.

5.2 Cena predmetu tejto zmluvy je stanovend v nasledovnom ¢leneni:

Objekt Popis Cena bez DPH | DPH 20 % Cena s DPH

SO 01 SO 01 Priprava Uzemia HTU 31662,42 6 332,48 37 994,90
PS1 PS1 Kompostaren 623 405,00 | 124681,00 748 086,00
PS2 PS2 Mostova vaha 26 890,00 5 378,00 32 268,00
SO 02 SO 02 Skladovacia - pripravna, kompostovacia plocha 191427,12| 38 285,42 229712,54
SO 03 SO 03 Zberny kanal, zberna nadrz, sdudria, ORL 126 578,86 25 315,77 151 894,63
SO 04 SO 04 Spevnené plochy, prijazdova komunikacia 128 882,26 25 776,45 154 658,71
SO 05 SO 05 Socialno - prevadzkové objekty 38 149,83 7 629,97 45 779,80
SO 06 SO 06 Mostova vaha 11 087,84 2217,57 13 305,41
5007, SO 09 SO 0?, S.O 09 Technologicka hala a pristreSok pre 23250898 | 46 501,80 279010,78

chladiaci box
1 1 Stavebna ¢ast 174 196,57 34 839,31 209 035,88
2 2 Zdravotechnika 15 641,78 3128,36 18 770,14
3 3 Elektroinstalacia 42 670,63 8 534,13 51 204,76
SO 08 SO 08 Pristresok 78 585,24 15717,05 94 302,29
SO 10 SO 10 Zumpa a spladkovd kanalizécia 16 259,69 3251,94 19511,63
SO 11 SO 11 Vsakovacia nadrz, dazdova kanalizacia 82312,82 16 462,56 98 775,38
SO 12 SO 12 NN privod, prekladka VN 62 094,85 12 418,97 74 513,82
SO 13 SO 13 Vonkajsie osvetlenie 16 749,63 3 349,93 20 099,56
SO 14,50 15 SO 14, SO 15 Oplotenie, sadové Upravy 18 404,66 3 680,93 22 085,59

Celkom 1684 999,20 | 336999,84 | 2021999,04

5.3. Cena je viazana na projekt pre realizaciu stavby a vykaz vymer, ktory predloZil objednavatel ako podklad do
sttaze, &o je do kvality a mnoZstiev podrobne pecifikované ponukovym rozpoctom zhotovitefa, ktory tvori prilohu €.
1 tejto zmluvy. Cena zohladfiuje kvalitativne a dodacie podmienky materidlov, vyrobkov a stavebno-montaznych
prac, zodpovedajlice STN avieobecne zavdznym predpisom vo vystavbe. Zhotovitel nezodpoveda za pripadné
rozdiely medzi poskytnutou projektovou dokumentaciou a vykazom vymer.

Clanok VI.
Price nad ramec zmluvy vyvolané objednavatefom

6.1. Vpripade zmeny rozsahu prac, vyvolanych objednavatefom, tieto budi odsthlasené za nasledovnych
podmienok:

- na zaklade zaznamu v stavebnom denniku, Ze objednavatel pozadoval stavebné a montazne prace
adodavky, ktoré neboli obsiahnuté v projektovej dokumentdacii, resp. poZadoval napr. zmenu
materidlov, atd.

- v pripade sthlasu zainteresovanych (objedndvatel, projektant, zhotovitel) so zmenou, vypracuje
zhotovitel dodatok k rozpoétu, podia poZiadaviek objednavatefa.

Dodatok k rozpo¢tu bude podkladom pre spracovanie dodatku k tejto zmluve dohodou zmluvnych stran,
na zaklade ktorého zhotovitel pristipi k realizacii naviac prac.

6.2. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:
a) pri polozkéch, ktoré sa vyskytovali v rozpotte, resp. v ocenenych odchylkach bude pouzivat ceny
z tychto rozpoctov,
b) pri polozkach, ktoré sa v rozpoéte nevyskytovali, predloZi zhotovitel v prilohe kalkulaciu ceny, ktoru
musi objednavatel odsuhlasit,

6.3. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky k zmluve viazice sa na cenu predmetu zmluvy neakceptovat.
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6.4 Zhotovitel si vyhradzuje prévo nerealizovat naviac prace vyvolané objednévatefom, v pripade, ak objednévate pin

nebude dodatky, viazuce sa na nim vyvolané naviac prace na predmet zmluvy akceptovat. mr
az
Clanok VII.
Cas plnenia 9.
7.1. Zhotovitel sa zavazuje dielo Specifikované v ¢l. Il. tejto zmluvy zhotovit takto: 9.
7.1.1. Termin splnenia predmetu zmluvy je do 24 mesiacov odo dfia podpisu zmluvy, resp. od odovzdania staveniska. 9.
Termin 24 mesiacov je vzévislosti na dltke trvania procesu verejného obstardvania a overenia verejného p!
obstaravania Riadiacim organom. Presny termin bude uvedené v dodatku k zmluve. Zagatie plnenia predmetu tejto
zmluvy pre stavebni Cast je podmienené odovzdanim a prevzatim staveniska a vietkych dokladov potrebnych 9
k zatatiu realizacie ako napr. prdvoplatné stavebné povolenie, projektovd dokumentécia, vyty&enie podzemnych k

sieti /ak je potreba/ odovzdanie jedného vy3kového a dvoch smerovych vytyéovacich bodov.

7.1.2.Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s lehotou vystavby po dobu, po ktori nemohol plnit
svoju povinnost, suvisiacu s realizaciou predmetu pinenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane
objednavatefa. V takomto pripade sa lehota vystavby predlzuje o dobu prerudenia prac zo strany objednavatela.
Takéto skutoénosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran.

—_ = N

7.2. Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat objednévatefa o vzniku akejkofvek udalosti, ktora ma
vplyv na realizaciu diela.

7.3. V pripade zmeny projektového riedenia zo strany objednévatela, ktor4 si vyzaduje zmenu diela, sa lehota
vystavby predlZi imerne o dobu potrebnd na realizciu tejto zmeny.

Clanok v
Zoznam os6b zodpovednych os6b

8.1. Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizicii predmetu tejto Zmluvy o dielo:
Za objednavatela:

Za zhotovitefa EURO — BUILDING, a.s.: stavbyveduci Ing. Jaroslav Kalina, za zhotovitela Bluetech s.r.o. : Jan Kamir,
konatel spolo¢nosti alebo nim splnomocnend osoba.

Clanok IX.
Podmienky uskutocnenia prac
Spolupdsobenie objednévatela, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpe&enie ochrany staveniska a poistenie
stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

9.1. Zhotovitel EURO — BUILDING, a.s. a zhotovitel Bluetech s.r.o. sa zavizuju, e ich spolo¢na cinnost bude @
koordinovana a na zaklade ozndmenia o stavebnej pripravenosti budu realizovat dielo bezodkladne po odovzdani
staveniska.

Zhotovitel EURO - BUILDING, a.s. a zhotovitel Bluetech s.r.o. zodpovedaju za plnenie zavazku v zmysle &l. IlI. tejto
zmluvy o dielo samostatne podla rozdelenia predmetu zmluvy uvedenom Clanuku IlI. v bodoch 3.2. a 3.3.

Objednévatel odovzda zhotovitefovi stavenisko svymedzenymi hranicami bez pravneho naroku tretich oséb.

O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych
stran.

9.2.0bjednavatel odovzda zhotovitelovi siéasne so staveniskom:
- dokumentdciu stavby v 4 vyhotoveniach,

- stavebné povolenie a dokladovu ¢éast,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

9.3. Zhotovitel' 1 a zhotovitel 2 zodpoveda za 3kody poéas realizacie diela v rozsahu v akom zhotovitel 1 a zhotovite! 2
dielo vykonava, poCas realizécie stavby, zhotovitel zodpoved4 za $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob,
ktoré moZu nastat pocas vykonavania prac alebo ako ich désledok v sdlade s uvedenou vymedzenou zodpovednostou
zthotovitefa 1 a zhotovitefa 2.Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vietky $kody na vykonavanom diele, ktoré
vzniknu pocas obdobia od zadatia prac na diele do jeho protokoldrneho prevzatia objednavatefom v rozsahu Easti diela,
ktoré zhotovitel' 1 a zhotovitel' 2 vykondva. Zhotovitel je zodpovedny za vietky 3kody na predmete zmluvy spdsobené
vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho poddoddvatefov poéas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ugelom
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plnenia zavdzkov pri odstrafiovani vad a opravach potas zaruénej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za skutoénost, e dodané
mnoZstvo a vykonané préace sa zhoduju s idajmi uvednymi v stpise prac a dodavok v rozsahu &asti diela, ktoré zhotovitel 1
a zhotovitel 2 vykonava..

9.4.Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia a vypratanie zariadenia staveniska su stiastou ceny predmetu zmluvy.
9.5. Zhotovitel nezodpoveda za poskodenie vedeni a zariadeni, ktoré nebudu vytyéené pri odovzdavani staveniska.

9.6. Zhotovitel uhradi pocas vystavby vietky naklady na energie na stavbe vratane zabezpetenia ich docasnych
pripojov a meracov vrétane telefonu pre rozsah &asti diela, ktoré zhotovitel 1 a zhotovitel 2 vykonava samostatne.

9.7.Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom préc v sdlade s predpismi o pozemnych
komunikaciadch zabezpeéi a uhradi zhotovitel.

9.8.zhotovitel 1 je povinny zaloZit a viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skuto&nosti
rozhodujlce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat Udaje o ¢asovom postupe prac,
ich akosti, zdévodnenie odchyliek vykonanych prac od projektovej dokumentacie, idaje o poéte zamestnancov,
pocte mechanizmov a mnoistve realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik kong&i protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela.

9.9.Zhotovitel poveruje stavbyvedticeho vedenim stavebného dennika. Objednévatel uréi stavebny dozor zapisom
do stavebného dennika pri odovzdani staveniska.

9.10.Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zdstupcom objednévatela, projektanta
a dotknutych organov Statnej spravy.

9.11.Z4pisy do stavebného dennika Citatefne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy vten defi, kedy boli prace
vykonané alebo ked nastant okolnosti, bréniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup prac. Vietky strany
stavebného dennika musia byt oéislované. Medzi jednotlivymi zéznamami nesmu byt vynechané volné miesta.
Okrem stavbyvediceho moze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba objedndavatel, stavebny
dozor, spracovatel projektovej dokumentacie alebo prislu§né organy $tatnej spravy.

9.12.Pokial stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykond objednavatel alebo nim povereny zastupca, pripadne
spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

9.13.Povereny zastupca objedndvatefa je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne vyjadrovat
k zapisom v stavebnom denniku vykonanych zhotovitefom.

9.14.Zhotovitel 1 alebo zhotovitel 2 je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu ¢innosti (¢ast diela, ktoré vykonal),
ktoré budu dalSim postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel
1 alebo zhotovitel 2 nespIni uvedent povinnost, je povinny umoznit objednévatefovi vykonanie dodatocnej kontroly
a znddat naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany,
moZe zhotovitel pokracovat v realizicii diela. Ak uU¢ast na kontrole objednavatelovi znemozni prekaika, ktoru
nemohol odstranit, moZe bez zbytotného odkladu pozadovat vykonanie dodatoénej kontroly. Je viak povinny
nahradit zhotovitefovi naklady, spdsobené oneskorenim kontroly a odkrytim kontrolovanych ¢asti diela, ak sa
nepreukaze, Ze prace boli vykonané vadne.

9.15.Zhotovitel je povinny zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatela na déast pri
vykonavani skuSok vstlade s projektom stavby sSTN. Ak sa objednavatel nedostavi vstanovenom termine, je
zhotovitel opravneny vykonat skisky bez jeho Gcasti. Zhotovitel je povinny v spolupraci s objednavatefom viest
podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach.

9.16.V3etky zmeny a naviac prace je zhotovitel 1 alebo zhotovitel 2 povinny zddvodnit zipisom do stavebného
dennika. Zmeny materidlov nesmu mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsihlasené
stavbyvedicim a stavebnym dozorom objedndvatefa nemaju charakter zmeny zmluvy, sliZia po odsthlaseni
projektantom a objednévatefom ako podklad pre uplatenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Vsetky
odstihlasené zmeny prac adodavok a névrh dodatku kzmluve vtejto stvislosti musi zhotovitel predlozit
objednavatelovi este pred za¢atim ich realizacie.

9.17.0bjednavatel sa zavdzuje vyjadrit svoje stanovisko k predlozenému stipisu vykonanych prac do 4 pracovnych

dni odo dria jeho predloZenia.
Q.



9.18. Zhotovitel, vrozsahu Casti diela, ktoré zhotovitel 1 azhotovitel 2 vykondva, prebers v plnom rozsah
zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych oséb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i z
sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri préci, ako aj platnych poziarnycl
predpisov.

Vrozsahu Casti diela, ktoré zhotovitel 1 a zhotovitel 2 vykonadva, je povinny zabezpetit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpeénostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z.z. o poZiadavkich na
bezpeénostné a zdravotné oznadenie pri préci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.z. Zhotovitel je povinny dodrziavat
vietky predpisy, normy, vyhlasky a zédkony tykajtice sa BOZP.

9.19.Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (irazy, posiare,
havarie a pod.) vo¢i prislusnym Stdtnym organom a vznik takejto udalosti oznimit neodkladne aj
objednévatelovi za Gi¢elom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych opatren.

9.20.Zhotovitel je povinny plnit podmienky tykajice sa vyjadreni verejnopravnych organov a organizacii ako i
podmienky, za ktorych bolo vydané stavebné povolenie a vieobecne zavizné predpisy pre stavebnu ¢innost.

9.21.Préce, ktoré vykazujui uz v priebehu realizicie nedostatky alebo su vrozpore s STN musi zhotovitel 1 alebo
zhotovitel 2 na vlastné néklady nahradit bezchybnymi pracami, podra zodpovednosti za éast diela, ktora bola
realizovana zhotovitefom 1 alebo zhotovitelom 2.

9.22.Zhotovitel' je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beinej ddribe zarutend pozadovand mechanicka pevnost a stabilita
stavby, poZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a ¥ivotného prostredia a bezpe¢nost pri uzivani
stavby.

9.23.Zhotovitel zodpoveds za tistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit vietok odpad, ktory je vysledkom
jeho €innosti na svoje naklady, v rozsahu Zasti diela, ktoré zhotovitel 1 a zhotovitel 2 vykondva.

9.24.0bjedndvatel pocas realizacie diela ma prévo kontrolovat vykondvanie préc a priebezne zhotovitela upozornit
na pripadné vady s poZiadavkou ich odstrdnenia v primeranej lehote. Zamestnanci objednavatela mé3u vstupovat na
stavenisko, len pokial st povereni funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢&innostou len na
zaklade suhlasu zhotovitela.

9.25.Zhotovitel bez zbytoéného odkladu upozorni objedndvatela na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel dal na
vyhotovenie diela. V pripade prerugenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel v omegkani.

9.26.Nebezpecenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie diela, zna
zhotovitel aZ do &asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom, a to v rozsahu &asti diela, ktoré zhotovitel 1
a zhotovitel 2 vykonava.

9.27.Zhotovitel 1 je povinny ziéastfiovat sa pracovnych pordd a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizacie
diela zvoldvat objedndvatel. Objednavatel minimalne 7 pracovnych dni vopred pisomne ozndmi zhotovitelovi ich
presny termin.

9.28.Zhotovitel 1 a zhotovitel 2 zodpoveda za bezpeénost prace, ochranu zdravia svojich zamestnancov, bezpeénost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vieobecne zévéaznych pravnych predpisov aSTN,
tykajdcich sa &innosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial poruSenim tejto povinnosti
zhotovitela vznikne $koda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto $kody
znasa zhotovitel.

9.29.Zhotovitel' spini svoju povinnost vykonat dielo v tplnom rozsahu, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokoncenim. Zhotovitel protokolarne odovzds dielo objedndvatelovi a objednavatel je povinny ukonéené
dielo prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktoré brénia jeho riadnemu uzivaniu.

9.30.V rozsahu c€asti diela, ktoré zhotovitel 1 a zhotovitel 2 vykonava 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim

predmetu zmluvy pisomne vyzve objedndvatefa k prevzatiu diela. Najneskér 3 pracovné dni pred zalatim
preberacieho konania budd zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto

konaniu.
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9.31.Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami opravnenymi
konat vo veciach technickych. Protokol bude obsahovat najmé zakladné ddaje dokon&eného diela, stipis zistenych
drobnych véd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne
dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady.

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis,
v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvy$uju cenu prac, nie su
vadami, ak boli dohodnuté aspor suhlasnym zapisom projektanta a objedndvatela vstavebnom denniku. Tieto
odchylky je zhotovitel povinny vyznacit v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia,

- pri preberani diela zistené pripadné drobné nedorobky, ktorych charakter umoifiuje uzivanie diela, nie si
dévodom neprevzatia hotového diela objednavatefom.

9.32. Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatefovi v 2 vyhotoveniach:

— projektovi dokumentdciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vietkych zmien podta skutoéného
stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov, zariadeni, ktoré sd stiéastou dodavky,
ich pasporty a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do
slovenského jazyka, preklad z jazyka Ceského objedndavatel nepoZzaduje.

— zapisnice a osved¢enia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

— zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskd$ani zmontovanych zariadeni,

— doklady o vykonanych funkénych skuskach,

— vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni.

9.33. Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, &i je zavdzok zhotovitefa splneny tak, ako je stanovené
v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho siéasti a prisludenstva, overia sa revizne
spravy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia stavby.

9.34. Zhotovitel je povinny po odovzdani predmetu zmluvy usporiadat stroje, zariadenia a zvySny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo dria
odovzdania a prevzatia diela.

9.35. Bez predchadzajlicej dohody nesmie objednavatel, resp. uZivatel dielo uZivat, ktoré nebolo odovzdané
a prevzaté. Za neopravnené uZivanie sa nepovazuje pripad, ked objedndvatel, alebo jeho zmluvny partner vykonava
na neprevzatej dodavke prace podfa projektovej dokumentacie, alebo komplexné skusky zabudovanych
a namontovanych technologickych zariadeni, ktoré nie si predmetom plnenia zhotovitela.

9.36. Zhotovitel nezodpoveda za 3kody, ktoré vzniknu pri predéasnom uzivani stavby, na ktorom sa zmluvné strany
dohodli a boli preukazatefne spdsobené zo strany objednavatela. Zhotovitel ich na ziklade vzajomnej dohody
a dodatku k zmluve odstrani na naklady objednavatela.

9.37. Zhotovitel sa zavdzuje dodriat pri realizacii diela podmienky uréené prislu$nym stavebnym Gradom
v stavebnom povoleni.

€lanok X.
Platobné podmienky

10.1.Pocas realizécie diela bude zhotovitel fakturovat predmet zmluvy postupne po protokoldrnom odovzdani ¢asti
predmetu zmluvy. Podkladom pre vyhotovenie faktiry bude zhotovitefom vyhotoveny stipis zmluvne dohodnutych
a vykonanych pric a doddvok pisomne odsthlaseny zastupcom objednévatela a oceneny jednotkovymi cenami
z ponukového rozpoCtu zhotovitela, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto zmluvy. Objednavatel neposkytuje preddavky. Za
¢ast predmetu zmluvy sa povaZzuju prace a dodavky, uvedené v stipise vykonanych prac a dodavok, ktory odsuhlasuje
stavebny dozor, vykonané zhotovitefom k poslednému driu prisluiného mesiaca.

10.1.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ¢ast predmetu zmluvy uvedenej v &l. Ill. bod 3.2. bude vyluéne fakturovat

zhotovitel EURO-BUILDING,a.s. acast predmetu zmluvy uvedenej vél. lll.bod 3.3.  bude fakturovat vyluéne
zhotovitel Bluetech s.r.o..

10.2.Zhotovitel  predlozi stavebnému dozoru stpis vykonanych prac a dodavok na potvrdenie v posledny den
mesiaca. Stavebny dozor potvrdi stpis zmluvne vykonanych prac a dodavok, do 3 pracovnych dni od ich obdrzania.
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Stipis nemdZe obsahovat prace, ktoré nie si dohodnuté vzmluve. Ak mé supis vady, vrati ho zhotovitelovi n
prepracovanie s presnym zadefinovanim vad a nedorobkov.

10.3. Na zéklade potvrdeného stpisu zmluvne dohodnutych a vykonanych prac a dodévok vyhotovi zhotovite
faktdru — dafovy doklad a doruéi ju na adresu objednavatela.

10.4.Faktiry vystavené zhotovitelom musia obsahovaf vietky nélezitosti dafiového dokladu v sulade s platnou
pravnou Upravou SR. V pripade, Ze dariovy doklad nebude obsahovat tieto naleZitosti, objednavatel ma pravo vratif
ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre
objednévatela zaéne plynut prevzatim dafiového dokladu.

10.5. Lehota splatnosti vSetkych vystavenych faktir zhotovitefom je min. 90 dni odo diia doru&enia faktry
obsahujucej vSetky naleZitosti dafiového dokladu objednévatefovi.. Zhotovitel je opravneny vystavit fakttru najskor

vdefi dodania predmetu zékazky alebo jeho Easti (podra stpisu skutoéne vykonanych stavebnych pric, alebo po
odovzdani jednotlivych ucelenych &asti technoldgie).

10.6. V pripade nerealizovania stavby alebo nerealizovania ¢asti stavby nebude zhotovitel' nerealizovanu stavbu
alebo nerealizovanu &ast stavby fakturovat vébec.

Clanok X1.

Zodpovednost za vady a ziruky

11.1.Zhotovitel 1 a zhotovitel 2 v rozsahu Casti diela, ktoré vykonal, zodpoveda za to, Ze predmet plnenia ma v dobe
prevzatia zmluvne dohodnuté viastnosti, ze zodpoveda technickym normém a predpisom SR, a fe nema chyby, ktoré

by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvyéajnym alebo v zmluve predpokladanym
ucelom.

11.2.Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v &ase jeho odovzdania objednévatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spbsobené porudenim jeho povinnosti.

11.3.Zhotovitel nezodpoveds za vady diela, ktoré boli spbsobené poutitim veci, poskytnutych objednavatefom
a zhotovitel, ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na ne
objednavatela pisomne upozornil a objednévatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel tak isto nezodpoveds za vady,
spdsobené dodrZiavanim nevhodnych pokynov danych objednévatefom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto
pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrzani pisomne trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit.

11.4.Zarutnd doba na stavebné prace je 5 rokov odo dfia odovzdania a prevzatia diela, zaru¢nd doba na stroje
a zariadenia plati zaruka danda vyrobcom. Zaruéna doba na predmet zmluvy uvedeny v Clanku IIl. v bode 3.3. je 24

mesiacov odo dfia jeho odovzdania Objednévatelovi. Presny termin ukonéenia zéruénej doby zmluvné strany zapisSu
do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

11.5.Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Udriby diela objednavatefom. Zaruka sa
nevztahuje na pripady nésilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou.

11.6.Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vidd predmetu plnenia reklamovanych

objednavatefom do 5 dni odo dfia obdriania reklamacie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom
termine.

11.7. Objednavatel je povinny umoznit zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maju zaru¢né vady odstrariovat.

Clanok Xil.
Zmluvné pokuty a sankcie

12.1. V pripade, Ze zhotovitel 1 alebo zhotovitel 2 neodovzda zrealizovany predmet zmluvy, v rozsahu ¢asti, ktoré sa
zavazuje vykonat podra €l. Ill. Bodu 3.2, 3.3 v zmluvnom termine, objedndvatel ma pravo na zmluvnt pokutu vo
vyske 0,02 % z ceny nedokonéenej ¢asti diela bez DPH za kazdy deri omeskania.

12.2 V pripade, Ze je objednavatel v omegkani s Ghradou faktry, zhotovitel ma pravo na troky z omeskania v zmysle
§ 369 Obchodného zakonnika.
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Clanok Xlil.
Odsttpenie od zmluvy

13.1.0d zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zdkonnika.

13.2.0dstlpenie od zmluvy méze byt obmedzené na uréitl éast zmluvnych praca dodavok.

13.3. Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

rAdunam? adctiini¥d
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—v pripade podstatného porusenia zmluvy zo strany zhotovitela, za ¢o sa povaZuju tieto skutoénosti:

—ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizaciu predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil
svoj Umysel nepokracovat v plneni zmluvy

—ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat predmet zmluvy v rozpore s dohodnutymi podmienkami tejto
zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil
v primeranej poskytnutej iehote. ’

13.5. Zhotovitel mdze odstupit od zmluvy v pripade, ak je objednavatel v omeskani s tihradou faktdry o viac ako 15
dni po uplynuti jej splatnosti a neplni svoje zmluvné povinnosti, a tym zhotovitelovi znemoZni vykondvanie prac.
Musi v3ak vyzvat objednavatela a uréit mu dodatocne primerand lehotu na splnenie zdvizkov vyplyvajicich zo
zmluvy a pisomne vyhlasi, Zze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

Clanok XIV.
Néhrada $kody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vyssia moc

14.1.V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k prerudeniu
alebo zastaveniu préc z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit vSetky preukdzané néaklady, ktoré jej v stvislosti s
prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
odstihlasené komisionalne zastupcami oboch zmluvnych stran.

14.2 Kazdd zo zmluvnych strdn ma narok na nahradu Skody, vzniknutej v désledku porudenia zavizku druhou
zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. ustanoveni Obchodného zakonnika. Jej vyska bude vzdjomne
prerokovana.

14.3 Objednavatel je opravneny odstlpit' od tejto zmluvy Upline alebo &iastotne ak napriek prepracovaniu alebo
napravnym opatreniam dodavatela st dodévky a prace alebo ich ¢asti vadné v takom rozsahu, Ze dalsie plnenie
zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.

14.4. Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpeénosti a ochrane zdravia pri
praci a poziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodévatefov {osobitne zdkazu poZivania
alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vietky zmluvné podmienky.

14.5. V pripade vyskytu vy$3ej moci {Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy

sankcionované a po dobu trvania vys$Sej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XV.
RieSenie sporov, spolo¢né a zaverecné ustanovenia

15.1. Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Prava

a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika

a podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

15.2.V8etky spory, vyplyvajuce zplnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit predovietkym dohodou

a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k tejto dohode nedéjde, bude spor predloZeny k rozhodnutiu prislu$ného
obchodného sudu podfa sidla obZalovaného, v zmysle prislusnych ustanoveni Ob¢ianskeho stidneho poriadku.

15.3. Zmluvu mo6zu zmluvné strany menit len pisomnymi obojstranne odsthlasenymi a podpisanymi dodatkami.

15.4. Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran obdrZi dve vyhotovenia.

/
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15.5.  Dalsie zmluvné podmienky, ktoré nie su $pecifikované v tejto zmluve, st predmetom rokovania pri podpis| "‘
zmluvy medzi zhotovitefom a objedndvatefom v rozsahu ustanoveni platného Obchodného zakonnika a pravnyd
predpisov upravujlicich rozpoétové hospodérenie objednévatefa a zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravan =
a 0 zmene a doplnent niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov. "‘

15.6. Zmluva nadobudne platnost dfiom podpisu zmluvnych strdn a tGéinnost nasledujtci defi po jej zverejnen
v stlade s §47a Obcianskeho zékonnika SR. ,

15.7. Zhotovitel sa zavazuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s doddvanym tovarom, pracam
a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku medzi
prisludnym riadiacim orgdnom a verejnym obstardvatefom/koneénym prijimatefom pomoci.

15.8. Sucastou tejto zmluvy je

- priloha &1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer
- priloha &2 Technicka 3pecifikacia zabudovavanej fermentacnej linky

28 01, 201

Vo Svite, dfia .....ccceneene

V Bratislave, diia . B 0,

EURO-BUILDING, a.s.

~"\idx 5 ' DruZstevng 2
W \/ 831 04 Bratislava

1C0: 35 683 066

za zhgtovitela 1: EURO-BUIDING,a.s.

/7 . Bh.laefech $.1.0.

n Kamir
tel spoleénosti

za zhotovitela 2: Bluetech s.r.o.
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