MANDATNA ZMLUVA
0 obstarani prac a vykonov, uzatvorenallpag8 566-576
Obchodného zédkonnika513/91 Zb. pre stavbu
»oidlisko ,,E* — Vnutroblokova cesta®

Clanok 1.
Zmluvné strany

1/ Mandant (investor) :Mesto Svit
Hviezdoslavova 33, 05921 Svit
zastupeny :PaedDr.Rudolf Abraham, primator
bankové spojenie :\VUB, a.s. Bratislava, pobdka Poprad, expozitira Svit
Cislo &tu :24727-562/0200
ICO :00 326607
DIC :Sk 2021212754

Idalej len mandant alebo investor /

2/ Mandatar . Stavebny inzZiniering, spol. s r.o0.
Hrama 5 - 058 01 POPRAD
zastupeny . Ing. Jan Sidor — konaie
Bankové spojenie CSOB, a.s.
Cislo Gtu : 4007959132/7500
ICO : 31663656
DIC : SK 2020513539

Spolainog’ je zapisana v OR Okresny sud PreSov odd. SrokaI827P.
Kfalej len mandatar /

Clanok 1I.
Predmet zmluvy

2.1 Mandatéar sa zavazuje, Ze v rozsahu dojednanontoszgejluve a za podmienok v nej
uvedenych zabezpepre mandanta vykon inziniersk&jnnosti v realizacii stavby, vykon
stavebného dozoru@nnosti po dokoteni stavby:, Sidlisko ,E* — Vnutroblokova cesta“

v tomto rozsahu:

Prace spojené s realizaciou stavby a vykon stavebdr@dozoru
2.1.1 oboznamenie sa s podkladmi, na zaklade ktorychigeapuje realizacia stavby,
najmé s projektantom, s obsahomizrals obsahom stavebnych povoleni,
2.1.2 zabezpéenie odovzdania stavby za zhotolita zabezpéenie zapisu o tom do
stavebného dennika
2.1.3 zabezpé&enie dozorovania @as realizacie na stavbe fyzicky
2.1.4 zabezpé&ovanie kontrolnych dni raz tyZzdenne s vyhotovenimaslanim zapisov z

kontrolnych dni



2.1.5 ucag’ na kontrolnom zamerani terénu zhotokota pred zéatim prac,

2.1.6 dodrZiavanie podmienok stavebnych povoleni arepastatneho stavebného do-
fiadu po dobu realizacie stavby,

2.1.7 starostlivos o systematické dopbvanie dokumentécie, pbal ktorej sa stavba rea-
lizuje a evidenciu dokumentéacie dalemychcasti stavby,

2.1.8 odsuhlasovanie dodatkov a zmien projektu, kte®/ySuju naklady stavebného
objektu alebo prevadzkového suboepredlZzuju lehotu vystavby a nezhorsuju
parametre stavby. Ostatné dodatkyery predkladas vlastnym vyjadrenim
investorovi,

2.1.9 bezodkladné informovanie investora o vSetkyalaZzaych okolnostiach,

2.1.10kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnostiogacich podkladov a platob-
nych dokladov, ich stulad s podmankzmluv a ich predkladanie na likvidaciu
investorovi,

2.1.11kontrolu tych¢asti diela, ktoré budu dalSom postupe zakryté alebo sa stanu ne-
pristupnymi, a zapisanie vysledkomtkaly do stavebného dennika,

2.1.12odovzdanie pripravenych prd@alSim zhotovittom na ich nadvazn#&nnosti v su-
lade so zmluvami,

2.1.13spolupraca so zodpovednym geodetom investoraopfede na dodrziavani prie-
storového umiestnenia objektov,

2.1.14 spolupraca so spracoviten projektu pre stavebné povolenie vykonavajucimi
autorsky dozor pri zabezpeani suladu realizovanych dodavok a prac s
projektom,

2.1.15spolupracu so spracovében projektu pre stavebné povolenie a so zhotbwiigri
vykonavani alebo navrhovani opatreni na odstram@ifpadnych chyb projektu,

2.1.16 sledovanie¢i zhotovitelia vykonavaju predpisané a dohodnut&ky materialov,

konStrukcii a prac, kontrolu icysiedkov,

2.1.17vyZzadovanie dokladov o preukazani zhody vyrobkevgtavbu,

2.1.18sledovanie vedenia stavebnych dennikov v sulgmaesienkami zmlav,

2.1.19uplatiovanie nametov, smerujucich k zhospodarneniu byghiegadzky (uzivania)

dokotenej stavby,

2.1.20hlasenie archeologickych nalezov,

2.1.21spolupracu s pracovnikmi zhotovite pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo

na obmedzenie Skéd pri ohrozeniltstawelnymi udalogami,

2.1.22kontrolu postupu prac pacasového planu stavby a zmllv a upozornenie zhotovi-
téov na nedodrzZanie terminov, vratane pripravy pattkigpre uplatovanie majet-
kovych sankcii,

2.1.23kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strogarjadeni a konstrukcii na stave-
nisku,

2.1.24v priebehu vystavby pripravy podkladov pre zageéehodnotenie stavby,

2.1.25pripravu podkladov pre odovzdanie a prevzatiebstaebo jegasti a éag’ na
konani o odovzdani a prevzati,

2.1.26kontrola dokladov, ktoré dolozi zhotovuitk odovzdaniu a prevzatiu dokienej
stavby,

2.1.27kontrolu odstraovania nedorobkov zistenych pri preberani v hodooghh termi-
noch,

2.1.28zabezpeéenie kolaudéeného konania

2.1.29kontrolu vypratania staveniska zhotoVam.
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Prace po dokoréeni stavby
2.1.30zabezpeéenie kolaudéného rozhodnutia, pripadne povolenia na faedé alebo na
ddasné prevadzkovanie (uzivanie) stavby alebgsii,
2.1.31spolupraca s investorom pri uglavani poziadaviek vyplyvajucich z kolaua&ho
konania,
2.1.320¢ag’ na skusobnej prevadzke,
2.1.33spolupraca s prevadzkovEwen pri garagnych skuskach,

Clanok Il
Spbsaob plnenia predmetu zmluvy

3.1 Pri plneni tejto zmluvy sa mandatar zavazuje ded&i vSeobecne zavazné pravne
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmlavigude sa riadivychodzimi podkladmi
mandanta odovzdanymi kuid uzavretia tejto zmluvy, jeho pokynmi, zapismi @hddami
zmluvnych stran a vyjadreniami organov Statnej\gpeasamospravy.

3.2 Odborné ¢innosti a vSetky ostatné zalezitosti je mandatévirpy zabezp&va' s
nalezitou starostliva®u a odbornag®u a v sulade so zaujmom mandanta.

3.3 Mandant odovzda mandatarovi po podpisani zmluwjegtovd dokumentaciu pre
realizaciu stavby.

Clanok IV.
Cas plnenia

4.1 Predmet plnenia dojednany v tejto zmluve je gpéadnym vykonanim vSetkych
¢innosti na ktoré sa mandatar zaviazallvil. tejto zmluvy.

4.2 Mandatar zahajinnosti na plneni predmetu zmluvyian jej podpisania a potrva do
upliného dokotenia stavby a vydania kolaugeeho rozhodnutia.

4.3 Dalsie terminy odovzdania zmluvnych prac a vykonoweavislé od uzatvorenej zmluvy
o dielo pre realizaciu stavby.

4.4 Po dobu omeSkania mandanta s poskytnutim spolupd&ohie je mandatar v omeSkani
so splnenim povinnosti spthpredmet zmluvy v dojednanom termine.

Clanok V.
Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

5.1 Cena inzinierskej¢innosti
Cena za prace @nnosti, dojednané v predmete tejto zmluvy, je car@na dohodou
zmluvnych stran, v zmysle zakotid 8/96 Z.z. o cenach, a cefiai:

Cena bez DPH 1 000,00 €
DPH 19 % 200,00 €
Spolu s DPH 1 200,00 €

k cene bude prigdgtana platna DPH vase fakturacie
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5.2 Pravo fakturacie za vykony piaklanku Il. tejto zmluvy vznikne po vykonani prac.

5.3 Splatnos faktur bola dohodnuta do 14 dni odtaddor@enia faktury.

5.4 Pokid’ v priebehu realizacie stavby déjde k dihiu lehoty vystavby alebo k zmene
rozsahu predmetu plnenia a nakladov stavby, z@vd&suzmluvné strany upravdodatkom

k tejto zmluve cenu inziniersk&nnosti poda bodu 5.1 tejto zmluvy.

Clanok VI.
Spolupbsobenie a podklady mandanta

6.1 V ramci svojho spolupbsobenia sa mandant zavéazgey rozsahu nevyhnutne
potrebnom:
6.1.1 mandantovi na vyzvanie poskytne spolupracu prioxadeni podkladov
dophujucich udajov, vyjadreni a stanovisk, ktorychrpba vznikne v priebehu
plnenia tejto zmluvy,
6.1.2 oboznami mandatara o pripadnych zmenach existhjimialuvnych vZahov,
ktoré by mali, resp. mohli nfavplyv na riadne plnenie predmetu zmluvy zo strany
mandatara.

6.2 Mandatar je povinny odovzdaez zbyténého odkladu mandantovi aradné doklady,
veci alebo iny prospech, vSetkm ziska v mene mandanta pri zab&ppanicinnosti poda
¢lanku 1. tejto zmluvy od tretej strany /rozhodrautiradov alebo inych organov, hmotné veci,
prip. iné /.

Clanok VILI.
Zavereéné ustanovenia

7.1 Mandant udiuje mandatarovi, v zmysle 8 568 Obchodného zakenhL3/91 Zb.
pind moc pri uskuténovani Ukonov suavisiacich &. Il. tejto zmluvy, pri zastupovani pred
organmi Statnej spravy, samospravy a pri zastugovaandanta pri rokovaniach s
projektantom a zhotovitem stavby v rozsahu predmetu plnenia ljpodejto zmluvy.
Mandatar bude o tretim stranam vystupovaako splnomocneny zastupca mandanta
investora/. Ukony takto uskutoené zavazuji mandanta v plnom rozsahu. Toto
plnomocenstvo kafi uplynutim ¢asu plnenia pd ¢lanku IV. tejto zmluvy. V pripade
potreby mandant vystavi mandatarovi osobitné spbumranie.
7.2 Za vSetky Skody, ktoré spOsobi mandatar priamadaatovi nedostatmym plnenim
svojich povinnosti vyplyvajlucich z tejto zmluvy zmveda mandatdr mandantovi v sulade
s ustanovenim 8§ 375 -386 zakan®13/1991 Z.z. Obchodny zakonnik v platnom zneni..
7.3 Mandant je nezastupitey mandatarom v tycht&innostiach :

- rozhodovaciginnog’, pre utenie rozsahu a Standardu stavby,

- uzatvaranie zmlav,

- rozhodnutia o vybere zhotovisediela,

- Statistické vykazovanie,

- zabezp®nie financovania,

- Uhrady obstaravanych prac, vykonov a shuzie



7.4  Mandant je opravneny :
7.4.5Sledovd postup prac a ich kvalitu.
7.4.2 Zikastnt’ sa preberania prac a vykonov, ktoré zab&zpemandatar v jeho
mene. Pokihsa neztiastni, ma sa za to, Ze s konanim mandatara sublgseberani
prac a vykonov musi lfynmandant pisomne upozorneny miniméalne 7 dni vopred.

7.5 Pripady, v ktorych dojde k podstatnym odchylkam,ndsdar je povinny oznami

mandantovi a ten v primeranej lehote odchylky stkhalebo zauja k nim stanovisko.

7.6 Mandatar je povinny zariadzalezitosti osobne. Prace a vykony dohodnutéamnku

II. zmluvy bude za mandatara zabemye p. Ing. Jan Sidor, ¢.t. 052/7729 352,

fax: 052/7729 352 - Stavebny inziniering, s.r.opRad, Hrarina ul¢.5.

7.7 Kontaktnymi osobami za mandanta prostrednictvonrykto budu zabezgevané

zélezitosti stavby boli zo strany mandantéemni:

- Ing. Andrea Kromkové,t. 052/7875 116, mail: kromkova.a@svit.sk, fax2(0556140
- Ing. Pavol Sadig ¢.t. 052/ 7875 127, maitadlon.p@svit.skfax: 052/7756140

7.8 Zavazky dohodnuté v tejto zmluve mézu pred ich epim zaniknd:

7.8.1Vypoved'ou mandanta pdd 8§ 574 Obchodného zakonnika s tym, Zze ak mandant
uplatni toto pravo, zmluvné strany ocenia rozs@bravovanych a vykonanyatinnosti, ktoré
mandant zaplati. O tom vyhotovia zmluvné stranpmisy zapis, ktory bude podkladom pre
zaplatenie alikvotnejasti dohodnutej odplaty.

7.8.2 Vypoved'ou mandatéara pdid 8 575 Obchodného zakonnika s tym, ze ak mandatar
uplatni toto pravo, zmluvné strany ocenia rozs@brgvovanych a vykonanyatinnosti, ktoré
mandant zaplati. O tom vyhotovia zmluvné stranpmisy zapis, ktory bude podkladom pre
zaplatenie dohodnutej odplaty. Mandatar vSak maodazaplati odstupné vo vyske 20%
odplaty nerealizovanyctinnosti. Tymto nie je dotknuté pravo mandanta raadu Skody.

7.8.3 Odstupenim mandanta od zmluvy pad8 345 alebo 346 Obchodného zakonnika
v pripade poruSenia zmluvy mandatarom, kedy naeokdstupné nevznikne.Pravo nahrady
Skody vSak nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poradejid zmluvy sa bude povazava
7.8.3.1opakované porusenie zmluvnych povinnosti mandatdrapriek
tomu, Ze na poruSenie zmluvnych povinnosti uz as@a pisomne
upozornil na Statutarnej trovni,
7.8.3.2 prekratenie pravomoci mandatara nad rozsah dohodnutyor tej
zmluve,
7.8.3.3 nesplnenie ulohy prijatej kontrolnou poradou staelyyisomne
potvrdenej zastupcom opravnenym zastupovaandatara na tejto
porade.

7.8.4 Dohodu zmluvnych stran pre oceneriaenosti poda bodov 7.8.1 a7.8.2 sa
pouZzije metodika sadzobnika.

7.9 Mandatar sa zavazuje zachdvalcanlivog’ o skut@nostiach, o ktorych sa dozvie pri
plneni tejto zmluvy alebo v suvislostiieu. V pripade, Ze dbjde pas pripravy a realizacie
stavby k zmene v osobach vykonavajucich inzinieksknog’, mandatar najneskor do 30 dni
po tejto zmene obdrzi oznamovaciu povirthesatane doréenia pisomneého vyhlasenia
o zachovani ntanlivosti. Ak bude mandant poZzaddév@odrza& osobitny rezim pri zachovani
mic¢anlivosti, pri uschovavani a manipulacii s dokurderdu stavby, prip. inymi adajmi,
mandatar sa zavazuje ho dodtza



Clanok VI,
Zmena zavazkov

8.1 Menit a dognat’ tito zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatdsthlasenych a

podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

8.2 Tato zmluva nadobuda plattiatiom podpisania.

8.3 Prava a povinnosti touto zmluvou neupravené adiai prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika.

8.4 Tato zmluva, vratane priloh, je vyhotovena wd@th vyhotoveniach, z ktorych kazda
strana po jej podpisani obdrzi dve vyhotovenia.

8.5 Mandatar je povinny zachovavanlcanlivog’ o vSetkych skutinostiach, o ktorych sa

dozvie pri plneni tejto zmluvy. Tato povinnasva aj po ukodeni zmluvného wahu.

Za mandatara : Za mandanta :
V.I. V.I.
Ing. Jan Sidor PaedDr.Rudolf Abraham
konate primétor Mesta Svit
V Poprade 02.11.2012 Vo Svite



