MANDATNA ZMLUVA
o obstarani prac a vykonov, uzatvorenallpcg8 566-576 Obchodného zakonnika
¢.513/91 Zb. pre stavhiBudova SOS - prestavba na MsU*

Clanok 1.
Zmluvné strany

1/ Mandant (investor) :Mesto Svit
Hviezdoslavova 33, 05921 Svit
zastupeny :PaedDr.Rudolf Abraham, primator
bankové spojenie '\VUB, a.s. Bratislava, pobéka Poprad, expozitira Svit
¢islo ttu :24727-562/0200
ICO :00 326607
DIC :Sk 2021212754

Id’alej len mandant alebo investor /

2/ Mandatér . Stavebny inZiniering, spol. s r.o.
Hrama 5 - 058 01 POPRAD
zastupeny : Ing. Jan Sidor — konale
Bankové spojenie C¢SOB, a.s.
Cislo Gtu : 4007959132/7500
ICO : 31663656
DIC : SK 2020513539

Spolanog’ je zapisana v OR Okresny sud PreSov odd. Srokal827P.
Kalej len mandatar /

Clanok 11.
Predmet zmluvy

2.1 Mandatar sa zavazuje, Ze v rozsahu dojednanontosejluve a za podmienok v nej
uvedenych zabezpepre mandanta vykon inZiniersk&nnosti v realizacii stavby, vykon
stavebného dozoru @&@nnosti po dokodeni stavby:, Budova SOS - prestavba na MsU*

v tomto rozsahu:

Prace spojené s realizaciou stavby a vykon stavebr@dozoru
2.1.1 oboznamenie sa s podkladmi, na zaklade ktorychigeapuje realizacia stavby,
najma s projektantom, s obsahomizrals obsahom stavebnych povoleni,
2.1.2 zabezpeéenie odovzdania stavby za zhotolite zabezpéenie zapisu o tom do
stavebného dennika
2.1.3 zabezpé&enie dozorovania @as realizacie na stavbe
2.1.4 zabezp&ovanie kontrolnych dni raz tyZzdenne s vyhotovenimaslanim zapisov z

kontrolnych dni



2.1.5 ikag’ na kontrolnom zamerani terénu zhotokdot® pred z&atim prac,

2.1.6 dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni arepagtatneho stavebného do-
fiadu po dobu realizacie stavby,

2.1.7 starostlivos o systematické dopbvanie dokumentacie, ptalktorej sa stavba rea-
lizuje a evidenciu dokumentécie dalanychc¢asti stavby,

2.1.8 odsuhlasovanie dodatkov a zmien projektu, kte@/ySujua naklady stavebného
objektu alebo prevadzkového suboepradiZzuju lehotu vystavby a nezhorSuju
parametre stavby. Ostatné dodatkyarg predkladas vliastnym vyjadrenim
investorovi,

2.1.9 bezodkladné informovanie investora o vSetkyalaZzaych okolnostiach,

2.1.10kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosthogacich podkladov a platob-
nych dokladov, ich stlad s podmankzmliv a ich predkladanie na likvidaciu
investorovi,

2.1.11kontrolu tychcasti diela, ktoré budu dalSom postupe zakryté alebo sa stanu ne-
pristupnymi, a zapisanie vysledkomtkaly do stavebného dennika,

2.1.12odovzdanie pripravenych prd@alSim zhotovitéom na ich nadvazn#nnosti v su-
lade so zmluvami,

2.1.13spolupraca so zodpovednym geodetom investoraopfede na dodrziavani prie-
storového umiestnenia objektov,

2.1.14 spolupraca so spracoviten projektu pre stavebné povolenie vykonavajucimi
autorsky dozor pri zabezpeani suladu realizovanych dodavok a prac s
projektom,

2.1.15spolupracu so spracovében projektu pre stavebné povolenie a so zhotbwiigri
vykonavani alebo navrhovani opatreni na odstran@ipadnych chyb projektu,

2.1.16 sledovanie¢i zhotovitelia vykonavaju predpisané a dohodnuté&ki materialov,

konStrukcii a prac, kontrolu icysiedkov,

2.1.17vyzadovanie dokladov o preukazani zhody vyrobkavgtavbu,

2.1.18sledovanie vedenia stavebnych dennikov v sulgbelisiienkami zmludv,

2.1.19uplatiovanie nametov, smerujucich k zhospodarneniu bughiegadzky (uzivania)
dokotenej stavby,

2.1.20hlasenie archeologickych nalezov,

2.1.21spolupracu s pracovnikmi zhotovite pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo

na obmedzenie $kdd pri ohrozenitstaiwvelnymi udalogami,

2.1.22kontrolu postupu prac ptacasového planu stavby a zmliv a upozornenie zhotovi-
téov na nedodrzanie terminov, vratane pripravy pattkligpre uplatovanie majet-
kovych sankcii,

2.1.23kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strogarjadeni a konstrukcii na stave-
nisku,

2.1.24v priebehu vystavby pripravy podkladov pre zayeéehodnotenie stavby,

2.1.25pripravu podkladov pre odovzdanie a prevzatielstakebo jegasti a dag’ na
konani o odovzdani a prevzati,

2.1.26kontrola dokladov, ktoré dolozi zhotovitk odovzdaniu a prevzatiu dokienej
stavby,

2.1.27kontrolu odstraovania nedorobkov zistenych pri preberani v hodnogi termi-
noch,

2.1.28zabezpéenie kolaudéného konania

2.1.29kontrolu vypratania staveniska zhotoVam.
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Prace po dokoréeni stavby
2.1.30zabezpeéenie kolaudéného rozhodnutia, pripadne povolenia na faedé alebo na
ddasné prevadzkovanie (uzivanie) stavby alebgsii,
2.1.31spolupraca s investorom pri uglavani poziadaviek vyplyvajucich z kolaua&ho
konania,
2.1.320¢ag’ na skusobnej prevadzke,
2.1.33spolupraca s prevadzkovEwen pri garagnych skuskach,

Clanok Il
Spbsaob plnenia predmetu zmluvy

3.1 Pri plneni tejto zmluvy sa mandatar zavazuje ded&i vSeobecne zavazné pravne
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmlavigude sa riadivychodzimi podkladmi
mandanta odovzdanymi kuid uzavretia tejto zmluvy, jeho pokynmi, zapismi @hddami
zmluvnych stran a vyjadreniami organov Statnej\gpeasamospravy.

3.2 Odborné ¢innosti a vSetky ostatné zalezitosti je mandatévirpy zabezp&va' s
nalezitou starostliva®u a odbornag®u a v sulade so zaujmom mandanta.

3.3 Mandant odovzda mandatarovi po podpisani zmluwjegtovd dokumentaciu pre
realizaciu stavby.

Clanok IV.
Cas plnenia

4.1 Predmet plnenia dojednany v tejto zmluve je gpéadnym vykonanim vSetkych
¢innosti na ktoré sa mandatar zaviazallvil. tejto zmluvy.

4.2 Mandatar zahajinnosti na plneni predmetu zmluvyian jej podpisania a potrva do
Uplného dokotenia stavby vlehote najviac 14 mesiacov a vydak@aud&neho
rozhodnutia.

4.3 DalSie terminy odovzdania zmluvnych prac a vykondeévislé od uzatvorenej zmluvy
investora a Ministerstva vystavby a regionalnelavofa SR.

4.4 Po dobu omeSkania mandanta s poskytnutim spolupdsohie je mandatar v omeskani
so splnenim povinnosti spthpredmet zmluvy v dojednanom termine.

Clanok V.
Cena predmetu plnenia a platobné podmienky
5.1 Cena inzinierskej¢innosti
Cena za prace @nnosti, dojednané v predmete tejto zmluvy, je car@na dohodou
zmluvnych stran, v zmysle zakotid 8/96 Z.z. o cenach, a cefini:

8 000 € bez DPH

k cene bude priggtana platna DPH vase fakturacie
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5.2 Pravo fakturacie za vykony piaklanku Il. tejto zmluvy vznikne po vykonani prac
zaradenych do jednotlivych etap. Fakturacia v stétapy realizacie bude vykonavana
Stvrrroéne alikvotne k prestavanym nakladom stavby.

Etapy stavby :
a) IC v realiz&cii stavby 7200 €
b) prace po dokamni stavby 800 €

5.3 Splatnos faktur bola dohodnuta do 14 dni odtaddor@enia faktary.

5.4 Pokid’ v priebehu realizacie stavby dojde k dimhiu lehoty vystavby alebo k zmene
rozsahu predmetu plnenia a nakladov stavby, z@v&suzmluvné strany upravidodatkom

k tejto zmluve cenu inziniersk&jnnosti poda bodu 5.1 tejto zmluvy.

Clanok VI.
Spolupdsobenie a podklady mandanta

6.1 V ramci svojho spolupbsobenia sa mandant zavazgey rozsahu nevyhnutne
potrebnom:
6.1.1 mandantovi na vyzvanie poskytne spolupracu prioxadeni podkladov
dophujucich udajov, vyjadreni a stanovisk, ktorychrpba vznikne v priebehu
plnenia tejto zmluvy,
6.1.2 oboznami mandatara o pripadnych zmenach existhjimialuvnych vZahov,
ktoré by mali, resp. mohli nfavplyv na riadne plnenie predmetu zmluvy zo strany
mandatara.

6.2 Mandatar je povinny odovzdaez zbyténého odkladu mandantovi radné doklady,
veci alebo iny prospech, vSetkm ziska v mene mandanta pri zab&ppanicinnosti poda
¢lanku 11, tejto zmluvy od tretej strany /rozhodrautiradov alebo inych organov, hmotné veci,
prip. iné /.

Clanok VILI.
Zavereéné ustanovenia

7.1 Mandant udiuje mandatarovi, v zmysle 8 568 Obchodného zakenhL3/91 Zb.
pind moc pri uskuténovani Ukonov suavisiacich &. Il. tejto zmluvy, pri zastupovani pred
organmi Statnej spravy, samospravy a pri zastugovaandanta pri rokovaniach s
projektantom a zhotovitem stavby v rozsahu predmetu plnenia lpodejto zmluvy.
Mandatar bude o tretim stranam vystupovaako splnomocneny zastupca mandanta
investora/. Ukony takto uskutoené zavazuji mandanta v plnom rozsahu. Toto
plnomocenstvo kafi uplynutim ¢asu plnenia pd ¢lanku IV. tejto zmluvy. V pripade
potreby mandant vystavi mandatarovi osobitné spbumranie.
7.2 Za vSetky Skody, ktoré sp6sobi mandatar priamadaatovi nedostatmym plnenim
svojich povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy zmveda mandatdr mandantovi v sulade
s ustanovenim 8§ 375 -386 zakan®13/1991 Z.z. Obchodny zakonnik v platnom zneni..
7.3 Mandant je nezastupfitey mandatarom v tycht&innostiach :

- rozhodovaciginnog’, pre utenie rozsahu a Standardu stavby,

- uzatvaranie zmlav,

- rozhodnutia o vybere zhotovisediela,

- Statistické vykazovanie,

- zabezp®nie financovania,

- Uhrady obstaravanych prac, vykonov a sluzi
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7.4 Mandant je opravneny :
7.4.5Sledovd postup prac a ich kvalitu.
7.4.2 Zicastnt’ sa preberania prac a vykonov, ktoré zab&zpemandatar v jeho
mene. Pokikisa neziastni, ma sa za to, Ze s konanim mandatara sublgseberani
prac a vykonov musi lfynmandant pisomne upozorneny minimalne 7 dni vopred.

7.5 Pripady, v ktorych déjde k podstatnym odchylkam,ndzér je povinny oznathi

mandantovi a ten v primeranej lehote odchylky stkaebo zauja k nim stanovisko.

7.6 Mandatér je povinny zariadzélezitosti osobne. Prace a vykony dohodnutéanku

II. zmluvy bude za mandatara zaberye® p. Ing. Jan Sidor, ¢.t. 052/7729 352,

fax: 052/7729 352 - Stavebny inZiniering, s.r.opRad, Hrarini ulg.5.

7.7 Kontaktnymi osobami za mandanta prostrednictvonrykto budu zabezgevané

zalezitosti stavby boli zo strany mandantéeui:

- Ing. Andrea Kromkovag.t. 052/7875 116, mail: andrea.kromkova@svit.skx: fa

052/7756140

7.8 Zavazky dohodnuté v tejto zmluve mézu pred ichepim zaniknd:

7.8.1Vypoved'ou mandanta pdd 8§ 574 Obchodného zakonnika s tym, Ze ak mandant
uplatni toto pravo, zmluvné strany ocenia rozs@ravovanych a vykonanyatinnosti, ktoré
mandant zaplati. O tom vyhotovia zmluvné stranpmisy zapis, ktory bude podkladom pre
zaplatenie alikvotnejasti dohodnutej odplaty.

7.8.2 Vypoved'ou mandatéara pdid 8 575 Obchodného zakonnika s tym, Ze ak mandatar
uplatni toto pravo, zmluvné strany ocenia rozs@ravovanych a vykonanyatinnosti, ktoré
mandant zaplati. O tom vyhotovia zmluvné stranpmisy zapis, ktory bude podkladom pre
zaplatenie dohodnutej odplaty. Mandatar vSak maodazaplati odstupné vo vyske 20%
odplaty nerealizovanyctinnosti. Tymto nie je dotknuté pravo mandanta rraadu Skody.

7.8.3 Odstupenim mandanta od zmluvy pad§ 345 alebo 346 Obchodného zakonnika
v pripade poruSenia zmluvy mandatarom, kedy nadekdstupné nevznikne.Pravo nahrady
Skody vSak nie je dotknuté.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné pora&ejid zmluvy sa bude povazaeva
7.8.3.1opakované porusenie zmluvnych povinnosti mandatdrapriek
tomu, Ze na poruSenie zmluvnych povinnosti uz as@a pisomne
upozornil na Statutarnej drovni,
7.8.3.2 prekratenie pravomoci mandatédra nad rozsah dohodnutyor tej
zmluve,
7.8.3.3 nesplnenie ulohy prijatej kontrolnou poradou staalyisomne
potvrdenej zastupcom opravnenym zastupovaandatara na tejto
porade.

7.8.4 Dohodu zmluvnych strdn pre ocenewienosti poda bodov 7.8.1 a 7.8.2 sa
pouzije metodika sadzobnika.

7.9 Mandatar sa zavazuje zachévalcanlivog’ o skut@nostiach, o ktorych sa dozvie pri
plneni tejto zmluvy alebo v suvislostiieu. V pripade, Ze dbjde pas pripravy a realizacie
stavby k zmene v osobach vykonavajucich inzinieksknos’, mandatar najneskor do 30 dni
po tejto zmene obdrzi oznamovaciu povinhesatane doréenia pisomného vyhlasenia
0 zachovani n¢ganlivosti. Ak bude mandant pozaddwdodrza osobitny rezim pri zachovani
mic¢anlivosti, pri uschovavani a manipulécii s dokurderu stavby, prip. inymi adajmi,
mandatar sa zavazuje ho dodtza
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Clanok VI,
Zmena zavazkov

8.1 Menit a dognat’ tito zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatdsthlasenych a

podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

8.2 Tato zmluva nadobuda platiatiom podpisania.

8.3 Prava a povinnosti touto zmluvou neupravené adiai prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika.

8.4 Tato zmluva, vratane priloh, je vyhotovena wd@th vyhotoveniach, z ktorych kazda
strana po jej podpisani obdrzi dve vyhotovenia.

8.5 Mandatar je povinny zachovavanlcanlivog’ o vSetkych skutinostiach, o ktorych sa

dozvie pri plneni tejto zmluvy. Tato povinnasva aj po ukodeni zmluvného wahu.

Za mandatara : Za mandanta :
V.I. V.I.
Ing. Jan Sidor PaedDr.Rudolf Abraham
konate priméator Mesta Svit

V Poprade 4.11.2013 Vo Svite 4.11.2013



