
MANDÁTNA  ZMLUVA 
o obstaraní prác a výkonov, uzatvorená podľa §§ 566-576 Obchodného zákonníka 

č.513/91 Zb. pre stavby „ 
Rekonštrukcia cesty a chodníka, Ul. kpt. Nálepku, Svit 

Rozšírenie veľkej telocvične ISKRA arény, Svit“ 
================================================================== 
 

 
Článok  I. 

Zmluvné strany 
 
1/ Mandant (investor) : Mesto Svit 
                                                 Hviezdoslavova 33, 05921 Svit 
    zastúpený                    :PaedDr.Rudolf Abrahám, primátor   
    bankové spojenie        :VÚB, a.s. Bratislava, pobočka Poprad, expozitúra Svit   
    číslo účtu                    :24727-562/0200   
    IČO                           :00 326607   
    DIČ    :Sk 2021212754   
 
                                                                 / ďalej len mandant alebo investor / 
 
2/ Mandatár   :  Stavebný inžiniering, spol. s r.o. 
                                           Hraničná 5 - 058 01  POPRAD 
     zastúpený                 :  Ing. Ján Sidor – konateľ 
     Bankové spojenie  : ČSOB, a.s. 
     Číslo účtu   :  4007959132/7500 
     IČO                          :  31663656 
     DIČ                          :  SK 2020513539 
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd Prešov odd. Sro, vložka 827P. 
                                                                     / ďalej len mandatár / 

 
Článok  II. 

Predmet  zmluvy  
 

2.1   Mandatár sa zaväzuje, že v rozsahu dojednanom v tejto zmluve a za podmienok v nej 
uvedených zabezpečí pre mandanta výkon inžinierskej činnosti v realizácii stavieb, výkon 
stavebného dozoru a činnosti po dokončení stavieb: „ Rekonštrukcia cesty a chodníka, Ul. 
kpt. Nálepku, Svit a Rozšírenie veľkej telocvične ISKRA arény, Svit“ v tomto rozsahu: 
 
Práce spojené s realizáciou stavby a výkon stavebného dozoru  
     2.1.1  oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby,  
               najmä s  projektantom, s obsahom zmlúv a s obsahom stavebných povolení, 
     2.1.2  zabezpečenie odovzdania stavby za zhotoviteľa a zabezpečenie zápisu o tom do                 
               stavebného denníka    
     2.1.3  zabezpečenie dozorovania počas realizácie na stavbe 
     2.1.4 zabezpečovanie kontrolných dní raz týždenne s vyhotovením a zaslaním zápisov z   
        kontrolných dní  
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    2.1.5  účasť na kontrolnom zameraní terénu zhotoviteľom pred začatím prác, 
    2.1.6  dodržiavanie podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného do-  
              hľadu po dobu  realizácie stavby, 
    2.1.7  starostlivosť o systematické doplňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba rea- 
              lizuje a evidenciu dokumentácie dokončených častí stavby, 
    2.1.8  odsúhlasovanie dodatkov a zmien  projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavebného  
              objektu alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú     
              parametre stavby. Ostatné dodatky a zmeny  predkladať s vlastným vyjadrením  
              investorovi, 
   2.1.9   bezodkladné informovanie investora o všetkých závažných okolnostiach, 
   2.1.10 kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platob-  
              ných  dokladov, ich súlad s  podmienkami zmlúv a ich predkladanie na likvidáciu  
              investorovi,   
   2.1.11 kontrolu tých častí diela, ktoré budú v  ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú ne- 
              prístupnými, a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka, 
   2.1.12 odovzdanie pripravených prác ďalším zhotoviteľom na ich nadväzné činnosti v sú- 
              lade  so zmluvami, 
   2.1.13 spolupráca so zodpovedným geodetom investora pri dohľade na dodržiavaní prie-  
              storového umiestnenia objektov, 
   2.1.14  spolupráca so spracovateľom projektu pre stavebné povolenie vykonávajúcimi     
               autorský dozor pri zabezpečovaní súladu    realizovaných  dodávok  a prác s     
               projektom, 
    2.1.15 spoluprácu so spracovateľom projektu pre stavebné povolenie a so zhotoviteľmi pri                      
                vykonávaní alebo navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných chýb projektu, 
    2.1.16  sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú predpísané a dohodnuté skúšky materiálov,  
                konštrukcií a  prác, kontrolu ich výsledkov, 
    2.1.17 vyžadovanie dokladov o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu, 
    2.1.18 sledovanie vedenia stavebných denníkov v súlade s podmienkami zmlúv, 
    2.1.19 uplatňovanie námetov, smerujúcich k zhospodárneniu budúcej prevádzky (užívania)  
               dokončenej stavby, 
    2.1.20 hlásenie archeologických nálezov, 
    2.1.21 spoluprácu s pracovníkmi zhotoviteľov pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo  
               na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami, 
   2.1.22 kontrolu postupu prác podľa časového plánu stavby a zmlúv a upozornenie zhotovi- 
              teľov na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre uplatňovanie majet-   
              kových sankcií, 
   2.1.23 kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stave- 
               nisku, 
   2.1.24 v priebehu výstavby prípravy podkladov pre záverečné hodnotenie stavby, 
   2.1.25 prípravu podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti a účasť na  
              konaní o odovzdaní a prevzatí, 
   2.1.26 kontrola dokladov, ktoré doloží zhotoviteľ k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej    
               stavby, 
   2.1.27 kontrolu odstraňovania nedorobkov zistených pri preberaní v hodnodnutých termí- 
              noch, 
   2.1.28 zabezpečenie kolaudačného konania 
   2.1.29 kontrolu vypratania staveniska zhotoviteľom. 
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Práce po dokončení stavby  
     2.1.30 zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia, prípadne povolenia na predčasné alebo na  
                dočasné prevádzkovanie (užívanie) stavby alebo jej častí, 
    2.1.31 spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného  
               konania, 
    2.1.32 účasť na skúšobnej prevádzke, 
    2.1.33 spolupráca s prevádzkovateľom pri garančných skúškach, 
 
 

 Článok  III. 
Spôsob plnenia predmetu zmluvy 

 
3.1 Pri plnení tejto zmluvy sa mandatár zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne 
predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi 
mandanta odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, jeho pokynmi, zápismi a dohodami  
zmluvných strán a vyjadreniami orgánov štátnej správy a samosprávy. 
3.2 Odborné činnosti a všetky ostatné záležitosti je mandatár povinný zabezpečovať s 
náležitou starostlivosťou  a odbornosťou  a v súlade so záujmom mandanta. 
3.3 Mandant odovzdá mandatárovi po podpísaní zmluvy projektovú dokumentáciu pre 
realizáciu stavby. 

 
Článok IV. 
Čas plnenia  

 
4.1  Predmet plnenia dojednaný v tejto zmluve je splnený riadnym vykonaním všetkých 
činností, na ktoré sa mandatár zaviazal v čl. II. tejto zmluvy. 
4.2  Mandatár zaháji činnosti na plnení predmetu zmluvy dňom jej podpísania a potrvá do 
úplného dokončenia stavby v lehote najviac 14 mesiacov a vydania kolaudačného 
rozhodnutia. 
4.3  Ďalšie termíny odovzdania zmluvných prác a výkonov sú závislé od uzatvorenej zmluvy 
investora a Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
4.4  Po dobu omeškania mandanta s poskytnutím spolupôsobenia nie je mandatár v omeškaní 
so splnením povinnosti splniť predmet zmluvy v dojednanom termíne.  
 
 

Článok V. 
Cena predmetu plnenia a platobné podmienky 

 
5.1  Cena inžinierskej činnosti 
     Cena za práce a činnosti, dojednané v predmete tejto zmluvy, je cena určená dohodou 
zmluvných strán, v zmysle zákona č.18/96 Z.z. o cenách, a cena činí: 
 
    2 000 € bez DPH 
 
k cene bude pripočítaná platná DPH v čase fakturácie               
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5.2  Právo fakturácie za výkony podľa článku II. tejto zmluvy vznikne po vykonaní prác 
zaradených do jednotlivých etáp. Fakturácia bude vykonávaná po ukončení etapy. 
Etapy stavby : 
a)  IČ v realizácii stavieb     1 600  € 
b)  práce po dokončení stavieb       400  € 
5.3  Splatnosť faktúr bola dohodnutá do 14 dní odo dňa  doručenia faktúry. 
5.4 Pokiaľ v priebehu realizácie stavby dôjde k predĺženiu lehoty výstavby alebo k zmene 
rozsahu predmetu plnenia a nákladov stavby,  zaväzujú sa zmluvné strany upraviť dodatkom 
k tejto zmluve cenu inžinierskej činnosti podľa bodu 5.1 tejto zmluvy. 

 
Článok VI. 

Spolupôsobenie a podklady mandanta 
 
6.1  V rámci svojho spolupôsobenia sa mandant zaväzuje, že v  rozsahu nevyhnutne 
potrebnom: 

6.1.1 mandantovi na vyzvanie poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov    
doplňujúcich údajov,  vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu 
plnenia tejto zmluvy, 
6.1.2  oboznámi mandatára o prípadných zmenách existujúcich zmluvných vzťahov, 
ktoré by mali, resp. mohli mať vplyv na riadne plnenie predmetu zmluvy zo strany 
mandatára. 
 

6.2    Mandatár je povinný odovzdať bez zbytočného odkladu mandantovi úradné doklady, 
veci alebo iný prospech, všetko, čo získa v mene mandanta pri zabezpečovaní činnosti podľa 
článku II. tejto zmluvy od tretej strany /rozhodnutia úradov alebo iných orgánov, hmotné veci, 
príp. iné /. 

 
Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 
 

7.1    Mandant udeľuje mandatárovi, v zmysle § 568 Obchodného zákonníka č.513/91 Zb. 
plnú moc pri uskutočňovaní  úkonov súvisiacich s čl. II. tejto zmluvy, pri zastupovaní pred 
orgánmi štátnej správy, samosprávy a pri zastupovaní mandanta pri rokovaniach s 
projektantom a zhotoviteľom stavby v rozsahu predmetu  plnenia podľa tejto zmluvy. 
Mandatár bude voči tretím stranám vystupovať ako splnomocnený zástupca mandanta 
investora/. Úkony takto uskutočnené zaväzujú mandanta v plnom rozsahu. Toto 
plnomocenstvo končí uplynutím času plnenia podľa článku IV. tejto zmluvy. V prípade 
potreby mandant vystaví mandatárovi osobitné splnomocnenie. 
7.2  Za všetky škody, ktoré spôsobí mandatár priamo mandantovi nedostatočným plnením 
svojich povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy zodpovedá mandatár mandantovi v súlade 
s ustanovením § 375 -386 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom znení.. 
7.3     Mandant je nezastupiteľný mandatárom v týchto činnostiach : 
       - rozhodovacia činnosť, pre určenie rozsahu a štandardu stavby,   
       - uzatváranie zmlúv,  
       - rozhodnutia o výbere zhotoviteľa diela, 
       - štatistické vykazovanie,  
       - zabezpečenie financovania,  
       - úhrady obstarávaných prác, výkonov a služieb. 
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7.4      Mandant je oprávnený : 
           7.4.1 Sledovať postup prác a ich kvalitu. 

7.4.2 Zúčastniť sa preberania prác a výkonov, ktoré zabezpečuje mandatár v jeho        
mene. Pokiaľ sa nezúčastní, má sa za to, že s konaním mandatára súhlasí. O preberaní 
prác a výkonov musí byť mandant písomne upozornený minimálne 7 dní vopred. 

7.5  Prípady, v ktorých dôjde k podstatným odchýlkam, mandatár je povinný oznámiť 
mandantovi a ten v primeranej lehote odchýlky schváliť alebo zaujať  k nim stanovisko. 
7.6    Mandatár je povinný zariadiť záležitosti osobne. Práce  a  výkony  dohodnuté  v  článku  
II.  zmluvy  bude  za  mandatára  zabezpečovať  p. Ing. Ján Sidor, č.t. 052/7729 352,                  
fax: 052/7729 352  - Stavebný inžiniering, s.r.o. Poprad,  Hraničná ul.č.5. 
7.7  Kontaktnými osobami za mandanta prostredníctvom ktorých budú zabezpečované 
záležitosti stavby boli zo strany mandanta určení: 
      - Ing. Andrea Kromková, č.t. 052/7875 116, mail: andrea.kromkova@svit.sk, fax: 
052/7756140 
7.8    Záväzky dohodnuté v tejto zmluve môžu pred ich splnením zaniknúť: 
        7.8.1 Výpoveďou mandanta podľa § 574 Obchodného zákonníka s tým, že ak mandant    
uplatní toto právo, zmluvné strany ocenia rozsah pripravovaných a vykonaných činností, ktoré 
mandant zaplatí. O tom vyhotovia zmluvné strany písomný zápis, ktorý bude podkladom pre 
zaplatenie alikvotnej časti dohodnutej odplaty. 
        7.8.2  Výpoveďou mandatára podľa § 575 Obchodného zákonníka s tým, že ak mandatár    
uplatní toto právo, zmluvné strany ocenia rozsah pripravovaných a vykonaných činností, ktoré 
mandant zaplatí. O tom vyhotovia zmluvné strany písomný zápis, ktorý bude podkladom pre 
zaplatenie dohodnutej odplaty. Mandatár však mandantovi zaplatí odstupné vo výške 20% 
odplaty nerealizovaných činností. Týmto nie je dotknuté právo mandanta na náhradu škody. 
        7.8.3  Odstúpením mandanta od zmluvy podľa  § 345 alebo 346 Obchodného zákonníka 
v prípade porušenia zmluvy mandatárom, kedy nárok na odstupné nevznikne.Právo náhrady 
škody však nie je dotknuté. 
Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať: 

7.8.3.1 opakované porušenie zmluvných povinností mandatárom napriek  
tomu, že na porušenie zmluvných povinností už aspoň raz písomne 
upozornil na štatutárnej úrovni, 
7.8.3.2  prekročenie právomoci mandatára nad rozsah dohodnutý v tejto 
zmluve, 
7.8.3.3  nesplnenie úlohy prijatej kontrolnou poradou stavby a písomne 
potvrdenej zástupcom oprávneným zastupovať mandatára na tejto 
porade. 
 

7.8.4  Dohodu zmluvných strán pre ocenenie činností podľa bodov 7.8.1 a 7.8.2 sa 
použije metodika sadzobníka. 

 
7.9   Mandatár sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri 
plnení tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou. V prípade, že dôjde počas prípravy a realizácie 
stavby k zmene v osobách vykonávajúcich inžiniersku činnosť, mandatár najneskôr do 30 dní 
po tejto zmene obdrží oznamovaciu povinnosť vrátane doručenia písomného vyhlásenia 
o zachovaní mlčanlivosti. Ak bude mandant požadovať dodržať osobitný režim pri zachovaní  
mlčanlivosti, pri uschovávaní a manipulácii s dokumentáciou stavby, príp. inými údajmi, 
mandatár sa zaväzuje ho dodržať. 
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Článok  VIII. 
Zmena záväzkov 

 
8.1  Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov odsúhlasených  a 
podpísaných oboma zmluvnými stranami. 
8.2   Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania. 
8.3  Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 
8.4  Táto zmluva, vrátane  príloh, je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá 
strana po jej podpísaní obdrží dve vyhotovenia. 
8.5  Mandatár je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 
dozvie pri plnení tejto zmluvy. Táto povinnosť trvá aj po ukončení zmluvného vzťahu. 
 
 
 
 
           Za mandatára :                                            Za mandanta : 
 
 
 
                           v.r.                                                                              v.r. 
 
 
           Ing. Ján Sidor                                     PaedDr.Rudolf Abrahám     
           konateľ                       primátor Mesta Svit 
                                                            
 
 
 
 
       V Poprade 4.8.2014                                    Vo Svite 4.8.2014 
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