ZMLUVA O DIELO

Evid. gislo Objednavatela : 493/2011; Evid. &islo Zhotovitela : 201 1/167010/F.1077/001
uzavreta podrfa ust. § 536 a nasl. zak.¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

Objednavater:

Zastipeny:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
C. uétu:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Zhotovitel:

Veduci ¢len:

ICO:

DIC:

IC-DPH:

Bankové spojenie:
C. udtu:

1. Zmluvné strany

MESTO SVIT

HVIEZDOSLAVOVA 33, 059 21 SVIT
PaedDr. Rudolf Abraham, primator mesta
00 326 607

2021031111

VUB, a.s. pobogka Poprad, exp. Svit
24727-562/0200

+421 52 787 51 20

+421 52 775 61 40

kromkova.a@svit.sk

Zdruzenie ,Eiffage, ALPINE“

Eiffage Construction Slovenska republika, s. r. o.
Miynské Nivy 58, 821 05 Bratislava

Ing. Andrej Senderak, konatef a riaditel

35 740 655

2020219894

SK2020219894

Komeréni banka Bratislava a.s.
43-5299700257/8100

Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri pri Okresnom sude Bratislava I, oddiel Sro, vlozka ¢.16736/B

Tel.:
E-mail:

02/32221701, 0911 511 454
marketing@eiffage.sk, maros.rusin@eiffage.sk

Objednavatel poveruje zastupcu:
- narokovanie vo veciach sGvisiacich s realizaciou stavby: Ing. Andrea Kromkova

- vykonom stavebného dozoru na stavbe:

Ing. Jan Sidor

Zhotovitel poveruje z&stupcu na rokovanie:
- o zalezitostiach ekonomickych stvisiacich s touto Zmluvou:

— Vo veciach suvisiacich s realizaciou stavby:
- vo veciach technickych:
- vykonom stavbyvedticeho na stavbe:

Autorsky dozor projektanta zabezpeduje:

Ing. Robert Sramko
Ing. Maro$ Rusin
Ing. Maro$§ Rusin
Martin Hargarik

Prochem Svit, s.r.o.

2. Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je cenova ponuka Zhotovitela vrozsahu, ako definuje Priloha &. 1 tejto

Zmluvy.

Vychodiskové udaje:

2.21

223
224

- o

Nézov stavby:

Miesto stavby:
Investor:

Terminy vystavby
Zacatie:
Dokonéenie:

Revitalizaca verejnych priestranstiev v centralnej z6ne mesta Svit/
Vodna fontana — technologicka &ast.

Katastralne Gzemie Mesta Svit - Namestie pred Domom Kultary.
MESTO SVIT

12/2011
04/2012



3. Predmet plnenia

Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela ,Revitalizaca verejnych priestranstiev v centralnej zéne mesta Svit/
Vodna fontana — technologicka €ast” v rozsahu Prilohy &. 1 tejto Zmluvy.

Objednavatel zadava a Zhotovitel prebera zavazok na zhotovenie diela ,Revitalizaca verejnych priestranstiev v
centrélnej zone mesta Svit/ Vodna fontana — technologickd ast* vzmysle bodu 3.1 a vykonanie potrebnych
prehliadok, merani, skaok, revizii, vedenie reviznych knih, v rozsahu podra platnych pravnych predpisov, STN
noriem a vydanych stavebnych povoleni. Obsahom zavézku Zhotovitela je dalej G¢ast na kolaudaénom konani
arealizacia vSetkych Ukonov, potrebnych k vydaniu pravoplatného kolauda&ného rozhodnutia na dielo, ktoré je
predmetom tejto Zmluvy, ktoré st predmetom tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost vo vysokom $tandarde
stavebno-montaznych prac, platnych STN, technologickych postupov, v8eobecne zavaznych technickych
poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpeé&nostnych predpisov a vydaného stavebného
povolenia. Objednavatel odovzda Zhotovitelfovi stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutych organov driom
odovzdania a prevzatia staveniska.

Zhotovitel zhotovi a dokongi dielo riadne a v&as za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, vyzve Objednavatela na
prevzatie diela a Objednavatel sa zavézuje za riadne dokon&ené a splnené dielo zaplatit dohodnutt cenu.

4. Cas plnenia

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo v nasledovnych terminoch:
Zacatie: 12/2011
Dokoncenie: 04/2012

Objednavatel sa zavédzuje odovzdat Zhotovitefovi stavenisko najneskér10 dni pred terminom zadiatku realizacie
prac formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska zastupcami obidvoch Zmluvnych stran.

Akakolvek zmena terminu zhotovenia a dokonéenia oproti bodu 4.1. tejto Zmluvy je podmienena vzajomnou
dohodou Zmluvnych stran v pisomnej podobe formou dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budu &islované, datované
a Statutarnymi zastupcami oboch Zmluvnych stran a stanu sa tak neoddelitenou sugastou Zmluvy.

Na stavenisku musi byt pofas prac vykonavanych Zhotovitefom nepretrzite k dispozicii povereny zodpovedny
pracovnik Zhotovitela, t.j. osoba stavbyveduceho, ktorej meno bude uvedené v protokole o odovzdani a prevzati
staveniska. Objednavatel poveri osobu zodpovednu za vykon stavebného dozora, ktorej meno bude uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati staveniska.

Kazde prerusenie prac je Zhotovitel povinny neodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi spolu so spravou
o predpokladanej dizke trvania, pri¢inach a navrhovanych opatreniach k odstraneniu tychto pri€in. Po odstraneni
prekaZok prerusenia prac je Zhotovitel povinny pokradovat v zatatom diele bez akejkolvek dalsej pisomnej alebo
Ustnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Prerusenie prac zo strany Zhotovitefa bude rieSené pisomnou dohodou oboch Zmluvnych stran. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze za neobjektivne preruSenie prac z jeho strany bude Objednavatel u&tovat Zmluvnu pokutu za kazdy der
prerusenia prac v sulade s ¢lankom 9. tejto Zmluvy.

5. Cenadiela

Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsahu &lanku 3. tejto Zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych stran
vzmysle Zakona €. 18/1996 Z. z. ocenach v platnom zneni a Vyhlagky &. 87/1996, spracovana na zaklade
podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok, Objednéavatefom ur&enych v rozsahucenovej ponuky Zhotovitela
zo dita 15.11.2011, ktora tvori neoddelitefnu Prilohu &. 1 tejto Zmluvy. Je to cena pevna, maximalna a nemenna.

Cena za zhotovenie diela podfa tejto Zmluvy:

Cena spolu

zaklad ceny pre DPH: 35.016,00 EUR
DPH 20%: 7.003,20 EUR
Celkova cena za predmet diela s DPH: 42.019,20 EUR

Celkova cena diela spolus s DPH slovom : ,$tyridsatdvatisic devatnast eur a dvadsat eurocentov®
DPH bude ugtovat Zhotovitel podra platnych predpisov.

Jednotkové ceny, uvedené v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy su pre ta isti polozku stavebnej prace a dodavky rovnaké pre
cell stavbu a st nemenné.
Ceny za prace naviac budu u¢tované nasledovne:
a) v pripade prac, ktoré s uvedené v Prilohe &. 1, bude Zhotovitel Gétovat jednotkovu cenu, ktord zodpoveda
cene uvedenej v Prilohe €. 1,




5.5.

5.6.
| 5.7.

5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

6.7.

7.1.

b) v pripade prac, ktoré nie st uvedené v Prilohe &. 1, bude Zhotovitel Uctovat cenu, podfa smernych cien
platnych pre prislu$né ¢asové obdobie, v ktorom boli prace naviac realizované,

c) v pripade préc, ktoré nie s uvedené pod pism. a, b) tohto bodu, bude Zhotovitel tétovat' cenu vratane DPH
v hodinovych zaétovacich sadzbach vo vyske:

o stavebny robotnik 8,30 eur/hod. vratane DPH
. odborny pracovnik 11,62 eur/hod. vratane DPH
. technicky pracovnik 11,62 eur/hod. vratane DPH

Vykonavanie vSetkych prac naviac sich finanénym ohodnotenim vzmysle bodu 5.4 Zmluvy oznami Zhotovitel
Objednavatefovi vopred pred ich zaéatim pisomnym zépisom v stavebnom denniku. K ich realizacii Zhotovitel
pristupi bezodkladne po podpisani dodatku k zakladnej Zmluve oboma Zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavédzuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené Objednavatefom a stavebnym dozorom
budi z ceny diela odpogitané a to v cene, v akej st zahrnuté v ramci Prilohy €. 1.

Zmenu ceny za celé dielo z titulu prac naviac bude mozné menit len dodatkom ku zakladnej Zmluve obojstranne
odsthlasenym oboma Zmluvnymi stranami. s

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, adrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska, v3etky naklady spojené s vyty&enim podzemnych inzinierskych sieti, dopravné naklady, naklady na
zabezpeCenie dopravnej situacie, bezpeénostné opatrenia, vSetky ostatné naklady Zhotovitela spojené
so zhotovenim stavby, naklady, ktoré Zhotovitefovi vzniknu pri vzniku 8kody a pri odvracani hroziacich $kéd, néklady
na likvidaciu vSetkych odpadov, ktoré vzniknt v priebehu vystavby, naklady spojené s odberom elektrickej energie
a vody, resp. inych na stavbe pouzitych energii, naklady spojene s vylukami a odstavkami prevadzok a zariadeni.

6. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradi Objednavatel na zaklade dafiovych dokladov — faktur, ktoré vystavi Zhotovitel po
vykonani prac v kalendarmom mesiaci nasledujucom po kalendarnom mesiaci, v ktorom boli prace zrealizované.
Zhotovitel' vystavi faktlry s nalezitostami podra zakona &. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni
a slvisiacich legislativnych predpisov.

Zhotovitel musi svoje prace vyuétovat overitelnym a preukazatelnym spdsobom. Vo fakturach bude Objednavatefom
odsuhlasena cena a mnoZstvo vykonanych prac v zmysle Prilohy ¢&. 1 tejto Zmluvy.

Sugastou faktiry je zastupcom Objednavatela potvrdeny supis vykonanych prac Objednavatelom poverena
zodpovedna osoba vykona zistenie do 5 pracovnych dni. Potvrdené stpisy vykonanych prac a zistovacie protokoly
podpisané zodpovednymi osobami oboch Zmluvnych stran budu slazit ako podklad k ahrade.

Platby budi vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na u&et Zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy a za
zaplatenie faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Eiastky z Gétu Objednavatela v prospech uétu Zhotovitela.

Faktura bude predlozena v piatich rovnopisoch.

Faktdra bude obsahovat tieto udaje:

- oznacenie Zhotovitela a Objednavatela, adresu sidla, 1CO, DIC, &islo faktary, €islo zapisu v obchodnom
registri

- Cislo Zmluvy

- dei vystavenia, odoslania a splatnosti faktlry a defi zdanitefného plnenia

- oznalenie pefiazného Gstavu a &islo uétu, na ktory sa ma platit

- celkovu fakturovanu sumu a rozpis uz fakturovanych &iastok (vratane DPH, prip. oznamenie, Ze nie platitefom
DPH)

- oznadenie diela

- peciatka a podpis opravnenej osoby

Lehota splatnosti faktur sa zjednava vzajomnou dohodou oboch Zmluvnych stran na 14 dni od datumu dorucenia
faktury do sidla Objednavatela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy V pripade, Ze splatnost faktury pripadne na de
pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za defi splatnosti povazovat najblizsi nasledujtci pracovny
deni. V pripade chybne vystavenych faktar je Zhotovitel povinny do 3 pracovnych dni nedostatky odstranit v zmysle
predchadzajuceho pisomného upozornenia Objednavatela.

7. Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto Zmluvy je zhotoveny podfa podmienok dohodnutych v tejto Zmluve
av dobe prevzatia diela Objednavatefom a pocas zarucnej doby bude mat Zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude
sposobily k riadnemu uZivaniu. Zaruéna doba je 5 rokov a zagina plynat diiom pisomného prevzatia diela na zaklade
protokolu o0 odovzdani a prevzati diela podpisaného zastupcami obidvoch Zmluvnych stran. Na zabudované vyrobky
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dodavané Zhotovitefom na predmetnt stavbu, ktorych vyrobcovia ponukaju kratsie zaruéné doby sa vztahuje
zaru¢na doba garantovana vyrobcom, minimalne viak 24 mesiacov. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady
diela, Ze po¢as zaruénej doby m& Zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet Zmluvy ma v &ase jeho prevzatia Objednavatefom. Zmluvné strany sa
dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma Objednavater pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost

najkratSom technicky moznom termine. Objednavaterl nasledne po odstraneni vady pisomne potvrdi Zhotovitelovi
vykonanie opravy reklamovanej vady. Termin odstranenia vad sa dohodne vzdy pisomnou formou.

Ak Zhotovitel do 24 (resp. 48) hodin na odstranenie reklamovanej vady diela nenastupi resp. bezdévodne prerusi
odstrariovanie tejto vady, resp. Objednavatel nesuhlasi s navrhovanym terminom odstranenia vady a k jeho dohode
zabezpetit odstranenie tejto vady sam, alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady Zhotovitela. Takto
vzniknuté naklady je Zhotovitel povinny uhradit' Objednavatelovi do 14 dni odo diia dorugenia faktury za vykonané
prace do sidla Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatefa na nahradu Skody alebo na dohodnutu
Zmluvnu pokutu voéi Zhotovitelovi.

Zarutna doba pre opravené alebo vymenené Casti bude predizena o Cas, v ktorom zariadenie nebolo schopné
prevadzky.

8. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpegenstvo.

Zhotovitel je povinny zabezpedit' dielo proti kradezi a poskodeniu, poistit ho proti vzniku Skody a zabezpetit na
svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska. Na stavenisko mézu vstupovat' iba povereni zamestnanci
Objednavatela na zaklade zoznamu opravnenych oséb.

Zhotovitel zabezpegi na svoje naklady osvetlenie staveniska. Néklady stym spojené su suéastou ceny diela
dohodnutej v zmysle &l. 5 bod 5.2 tejto Zmiuvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze predmet diela bude (méze byt) realizovany pocas pinej prevadzky Skolskych
zariadeni.

Zhotovitel je povinny po obdrzani projektu bez zbytoéného odkladu, najneskor véak pred zacatim prac preverit, &
projekt nema nedostatky, na ktoré je povinny upozornit Objednavatera.

Zhotovitel je povinny vypracovat Skusobny plan verejnej prace v zmysle zakona NR SR &. 254/1998 Z.z. o
verejnych pracach v platnom zneni, odsuhlasit ho s Objednavatefom a projektantom a dodat Objednavatelovi v 1
wtlatku najneskér do terminu odovzdania staveniska.

Zhotovitel je povinny zabezpecit' ugast svojich pracovnikov na prevereni svojich dodavok a prac, ktoré vykonava
autorsky a stavebny dozor Objednavatela a bez meskania robit opatrenia na odstranenie vytknutych vad a odchylok
od projektu.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie diela v sulade s podmienkami
projektovej dokumentécie k terminu uvedenému v €l. 4 bod 4.1 tejto Zmluvy. Objednavatel sa Zavazuje odovzdat
stavenisko tak, aby Zhotovitel mohol na fiom zacat' prace v stlade s projektom a s podmienkami Zmluvy. Sugasne
s odovzdanim staveniska odovzda Objednavatel Zhotovitelovi aj vSetky stavebné povolenia.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi pri odovzdani staveniska vytyCené zakladné smerové a vyskové body.
Objednavatel sti¢asne presne vymedzi hranice staveniska.

Zhotovitel' vytyé&i pred zahajenim prac vetky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete na stavenisku.
Finan¢né naklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela.

Sucasne s prevzatim staveniska zabezpeti Zhotovitel zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko. Finanéné
naklady s tym spojené st zahmuté v cene diela.

Ak v stivislosti so zagatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné znacky podla
predpisov 0 pozemnych komunikaciach, obstara tieto prace Zhotovitel. Finan&ne naklady s tym spojené st zahmuté
vcene diela. Umiestiiovanie a udrziavanie dopravnych znagiek v stvislosti so zhotovenim diela obstarava Zhotovitel.
Finan¢né naklady s tym spojené st zahrnuté v cene diela. Ustanovenie ¢L.5 tejto Zmluvy tym nie je dotknuteé.

Povolenie na doéasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara Zhotoviter. Poplatky a pripadné
pokuty za dihsi ako dohodnuty &as uZivania uhradza Zhotovitel, naklady s tym spojené su sttastou ceny diela.
Ustanovenia ¢l. 5 tejto Zmluvy tym nie st dotknuté.




Prevadzkoveé, socialne, vyrobné zariadenia, leSenia, prace spojené s prestupmi cez Zelezobetonové konstrukcie,
murované konstrukcie, plechy vratane murarskych vypomoci a utesnenia prestupov, geodetické prace suvisiace
s predmetom Zmluvy a podobne si zabezpec€uje Zhotovitel v stlade so svojimi potrebami po odsuhlaseni
u povereného zastupcu Objednavatela. Naklady na hore uvedené prace a zariadenia ako aj na vybudovanie,
prevadzkovanie, GdrZbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska st stu&astou ceny diela podra ¢&l. 5 bod 5.2
tejto Zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za bezpe&nost prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov tykajucich sa ochrany Zivotného prostredia, za ochranu zdravia vlastnych
zamestnancov a poziarnu ochranu na stavbe. Zviast sa upozoriiuje Zhotovitel na povinnost, aby vsetci jeho
zamestnanci na stavenisku nosili neustale ochranné prilby. Zhotovitel je povinny viest na stavbe prostrednictvom
stavebného dennika alebo samostatnych zéapisov denne zoznam zamestnancov pracujucich na stavbe. Vsetci jeho
zamestnanci vratane zamestnancov subdodavatelov budd poas pohybu v aredli stavby viditelne oznageni
identifikatnymi kartami, ktoré budu sluzit zarover ako povolenie k vstupu na stavbu. Zhotoviter je povinny v zmysle
platnych pravnych predpisov dodrziavat Vyhlasku MPSVaR SR &.718/2002 Z.z. pri_kaZzdej €innosti (montaz,
rekonstrukcia, oprava, adrzba, obsluha, vykon odbornych prehliadok a odbornych sku$ok) na vyhradenych
technickych zariadeniach a k vykonu uvedenych &innosti sa musi pred ich zadiatkom preukazat prislu§nymi
opravneniami a osvedéeniami.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit pocas realizacie diela koordinatora bezpe¢nosti prace a PO v zmysle platnych
pravnych predpisov. ‘

Zhotovitel' je povinny dodrZiavat vSetky Zmluvné podmienky. V pripade, ak Objednavatel zisti, e zamestnanci
Zhotovitela, resp. subdodavatela Zjavnym spdésobom porusuju pracovnd disciplinu, zasady bezpeé&nosti prace a
ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté podmienky, méze odstupit od Zmluvy bez toho, aby Zhotovitelovi vznikol
narok na nahradu pripadnej $kody alebo inych s tym stvisiacich vzniknutych nakladov.

Zhotovitel je pri pineni predmetu tejto Zmluvy povinny dodrziavat pravne predpisy na ochranu Zivotného prostredia.
Zhotovitel je povinny predchadzat znegistovaniu a poskodzovaniu Zivotného prostredia. V pripade, ak Zhotovitel pri
svojej Cinnosti porusi povinnosti na ochranu Zivotného prostredia, je zodpovedny za vzniklu $kodu a je povinny ju
nahradit. V pripade, ak za porusenie povinnosti Zhotovitela v oblasti Zivotného prostredia bude prislu$nym organom
uloZena sankcia za poskodzovanie zivotného prostredia, uloZzené sankcie je povinny uhradit Zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviter odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su
vysledkom jeho stavebnej &innosti ako aj nim zavinené znegistenie verejnej komunikacie. V pripade, Zze Zhotovitel
tuto svoju povinnost porusi, zabezpeti splnenie tejto povinnosti Objednavatel na néklady Zhotovitela.

Vsulade so zakonom &. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v platnom zneni
Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v suvislosti s realizaciou diela.
Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat spafovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je
Zhotovitel' povinny podra moznosti separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady
odovzdané na recyklaciu a nebezpecné odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.

Zhotovitel je povinny pri kazdom uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri kazdej ekologickej
havarii informovat Objednavatela a vzniknutt havariu odstranit v spolupraci s Objednavatelom na svoje naklady.

Zhotovitel zabezpeéi na viastné naklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo kon&trukcii, montaZneho
materialu, v8etkych stavebnych hmét a dielcov, materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Naklady
s tym spojené su sugastou ceny diela. Poskytnuté sluzby, uskuto&nené prace a dodany tovar v ramci realizacie diela
musia mat’ pévod v krajinach ES alebo v asociovanych krajinach. V pripade ak sa sluzba, prace a tovar na realizaciu
diela v krajinach uvedenych v predchadzajlcej vete nevyrabaju, resp. neposkytuju alebo ich z inych objektivnych
pri¢éin nemoZno z tychto krajin ziskat, méze si dodavatel nechat dodat sluzby , prace a tovar, ktoré maja pévod
vinej tretej krajine. Tuto skuto&nost je vsak dodavatel povinny Objednavatelovi preukazat pisomnymi dokladmi,
ktoré je povinny na poZiadanie predlozit aj Uradne preloZené so slovenského jazyka.

Zhotovitel' si zabezpeéi na viastné naklady v stlade s platnymi STN, predpismi a vyhlagkami napojenia na odber
elektrickej energie, UZitkovej vody a inych potrebnych vyuZitefnych energii.

Naklady na thradu vsetkych spotrebovanych energii st sugastou ceny diela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maji byt zakryté, alebo sa stanu
nepristupnymi  minimaine 48 hodin vopred nahlasenim poverenému zastupcovi Objednavatela a zapisom
vstavebnom denniku a dolozit k zabudovanym materiadlom poZadované skusky a atesty. Ak sa Objednavatel
nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel pokracovat v pracach. Ak Objednavatel bude dodato&ne
pozadovat' odkrytie tychto prac, je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady Objednavatela, iba ak sa pri
dodato¢nej kontrole zisti, e prace neboli riadne vykonané, tieto budu na naklady Zhotovitela. Zhotovitel bude
predkladat’ Objednavatelovi atesty a certifikaty akosti materidlov a vyrobkov podia zakona &. 264/1999 Z. z., zakona
o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v zneni neskorgich predpisov. Zhotovitel zodpoveda
za to, Ze v8etky materialy pouzité na zhotovenie diela budu nove, prvej akosti a budu zodpovedat' vSetkym platnym
normam a smerniciam o stavebnych vyrobkoch platnych v EU.

Zhotovitel nie je opravneny poverit plnenim diela tretiu osobu bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Objednavatera.




8.30.

8.31.

8.32.

8.33.

8.34.

Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spifiat podmienky a poziadavky, uvedené v zakone
NR SR &. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v plathom zneni a v zakone NR SR ¢. 436/2001 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel sa zavédzuje vyzvat v stavebnom denniku minimalne 3 pracovné dni vopred Objednavatela k ucasti na
vietkych skuskach a komplexnom vyskus$ani. Ak sa Objednavatel nedostavi, je Zhotovitel opravneny vykonat
pripravu na komplexné vyskuSanie bez jeho uGCasti. Zhotovitel uhradza naklady pripadného nelspes$ného
komplexného vysku$ania a naklady dalSej pripravy na komplexné vysku8anie, ak komplexné vyskuSanie nebolo
Gspes$né z dévodov na strane Zhotovitela.

Stavebno-montazny dennik

-  Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebno-montazny
dennik (dalej len ,dennik“); v rozsahu a spésobom podla prilohy €. 15 Sadzobnika pre navrhovanie cien
projektovych prac a inZinierskej Einnosti, ktory vydala so suhlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku
2009. Do dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti rozhodné pre plnenie Zmluvy, najmé udaje o ¢asovom
postupe prac a ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie a od
tyzdenného harmonogramu prac, Udaje déleZité na posudenie hospodarnosti prac a udaje potrebné na
postdenie prac organmi $tatnej spravy. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale
pristupny. Povinnost viest stavebno-montazny dennik sa kon&i spinenim diela v zmysle ¢lanku 8.41.

- Denné zaznamy ¢&itatefne zapisuje a podpisuje stavbyvedtci, pripadne jeho zastupca zasadne v ten defi, ked
sa prace vykonali alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimo€ne méZe tak urobit
v nasledujuci defi. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta. Okrem stavbyvediceho méze
robit potrebné zaznamy v denniku stavebny dozor Objednavatela, pracovnik generalneho projektanta
povereny vykonom autorského dozoru, dalej organy Statneho stavebného dohfadu, pripadne iné prislusné
organy $tatnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia Objednavatela (Objednavatefa).

- Ak stavbyvedlci nesthlasi s vykonanym zdznamom Objednavatefa alebo generalneho projektanta, je
povinny pripojit k zaznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie; inak sa predpoklada, Ze s obsahom
zdznamu suhlasi.

- Ak je na stavbe stavebny dozor Objednavatela, je stavbyveduci povinny predloZit mu denny zaznam
najneskér v nasledujuci pracovny deii a odovzdat mu prvy priepis. Ak stavebny dozor nesuhlasi s obsahom
zapisu, zapise to do 3 pracovnych dni do dennika s uvedenim dévodov; inak sa predpoklada, Ze s obsahom
zaznamu suhlasi..

Objednéavatel sa v spolupraci s autorskym dozorom projektanta stavby zavézuje zodpovedat Zhotovitefovi vietky
jeho technické pripomienky v Ease zhotovovania diela najneskér do 5 dni od ich pisomného doru¢enia Zhotovitelom
avetky ostatné pripomienky v &ase zhotovovania diela najneskér do 7 dni od ich pisomného doruenia
Zhotovitefom. V pripade sporu, &i sa jedna o technick( alebo ostatnti pripomienku sa predpoklada, Ze ide o ostatnu
pripomienku.

Zhotovitel dokoné&i dielo Uspe$nym komplexnym vysku$anim. Komplexnym vyskasanim Zhotovitel preukazuje, ze
dielo je kvalitné a Ze je schopné skusobnej prevadzky.

Podmienkou prevzatia diela Objednavatefom je uspe3né vykonanie a zdokladovanie potrebnych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou, revizii a pod. v zmysle
ustanoveni tejto Zmluvy a vydanie kolaudaéného rozhodnutia. Doklady o tychto skuSkach a pravoplatné kolauda&né
rozhodnutia podmieriuju prevzatie diela.

Zhotovitel sa zavazuje pred terminom prevzatia diela Objednavatelom uviest v3etky technologické zariadenia
a zariadenia spojené s prevadzkou diela do ¢innosti, bezplatne previest ich nastavenie, doladenie a komplexné
skusky v trvani 72 hodin nepretrzite a vysku$anie vSetkych technologickych zariadeni a ich funkgii. V ramci tychto
skusok bude zaskolena budica obsluha tychto zariadeni. Pre kazdu skuSku a zaSkolenie bude zhotoveny
samostatny zapis, ktory bude su¢astou zapisu o prevzati diela. Zapis o prevzati spiSu Zmluvné strany ihned po
skon&eni uspe$ného komplexného vyskusania. Zhotovitel je povinny oboznamit zamestnancov Objednéavatefa,
ktorych bude mat k dispozicii pri zaskoleni s podmienkami bezpeénosti a ochrany zdravia pri priprave a vykonani
komplexného vyskusania. Zhotovitel zodpoveda za ich bezpe€nost a ochranu zdravia po€as tychto prac. Zhotovitel
sa zavézuje odovzdat spolu s dielom aj tri vyhotovenia projektovej dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien
podra skuto&ného stavu vykonanych prac. Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na
obsluhu diela a ostatni dokumentaciu. Finanéné naklady na vypracovanie tejto dokumentacie a dokladov su
stcastou ceny diela.

Garan&néa prevadzka diela, jeho objektov, ¢asti a zariadeni je dohodnuta v trvani 12 mesiacov nepretrzite odo dila
splnenia diela podfa bodu 8.41 tejto Zmluvy, a az po jej ukonéeni sa bude povaZovat za uspeSne ukoncend.
Garan&nymi skidkami sa bude rozumiet dohodnuty ¢as prevadzky, pri ktorom musi dielo bez inych neZ beznych
udrzbovych zasahov pracovat bezchybne a v priebehu ktorého Zhotovitel preukaZe, Ze dielo dosahuje hodnoty
akostnych technickych ukazovatelov. Pogas tejto doby Zhotovitel zabezpeti bezplatné poradenstvo pre obsluhu
a servis tychto objektov, &asti a zariadeni. Podmienky jednotlivych skGSok, pokial ich neobsahuje Zmluva, budd
dohodnuté dodatkom k nej. Navrh dodatku predloZi Zhotovitel najneskér jeden mesiac pred ich zaCatim. PoZiadavky
na zabezpe&enie potrebného mnozstva kvalifikovanych prevadzkovych pracovnikov potrebnych aj k jednotlivym
skiskam a za$koleniu uplatni Zhotovitel u Objednavatefa pisomne najneskér 60 dni pred zacatim tychto skuSok.
Poziadavky na zabezpeéenie potrebného mnozstva prevadzkovych hmét, energie, paliva, na pocet kvalifikovanych
prevadzkovych pracovnikov a na zabezpeCenie prevadzky suvisiacich stavebnych objektov Zhotovitel u



Objednavatefla pisomne uplatni v dohovorenom &asovom predstihu. V pisomnom oznameni je Zhotovitel povinny
uviest ako defi, v ktory bude dodavka alebo jej tast pripravena na prevzatie, defi zagatia komplexného vyskusania.
Na zéklade toho sii potom Zmluvné strany v stlade s ustanoveniami Zmluvy o dodavke, ktoré upravuji rozsah a
podmienky komplexného vyskdasania, povinné dohodnit sa na ¢asovom pracovnom programe preberania tak, aby
zabezpeCoval plynulé, suhrnné a hospodarne odovzdanie a prevzatie a prizvanie prisludnych organov a organizacii.

Ak je predmetom, pripadne sugastou dodavky systém riadenia, musi sa pri komplexnom vyskusani preukazat jeho
funkcia, ktora je nevyhnutna pre bezpeéné komplexné vyskusanie v rozsahu dojednanom v Zmluve. Pritom nie je
dévodom pre odmietnutie prevzatia skuto&nost, ze sa pri_komplexnom vysku$ani nepreukazu vietky funkcie
systému riadenia, ak niektoré jeho funkcie mozno preukazat az v priebehu prevadzky. Zugastneni sa najneskor do
konca skusobnej prevadzky dohodnu na lehote, v ktorej je Zhotovitel povinny preukazat, ze systém riadenia plni
vietky funkcie uréené v projektovej dokumentacii alebo v ktorej je povinny nastavit cely systém riadenia na
dohodnuté parametre.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi 10 pracovnych dni vopred, kedy bude dielo pripravené na
prevzatie. Zhotovitel je povinny zabezpetit na preberacom konani t&ast tych svojich subdodavatefov jednotlivych
objektov, Casti, celkov, strojov a zariadeni, ktorych Gcast je nevyhnutna pre riadne prevzatie diela. Prizvani
zastupcovia Zhotovitela a subdodavatelov su povinni zu€astnit sa na preberacom konani.

Objednavatel prevezme dielo naraz ako celok bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu
a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou, touto: Zmluvou alebo vseobecne zavaznymi
technickymi normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokongena praca oproti projektu. Ustanovenie bodu
8.41 tym nie je dotknuté.

Ak prace nedosiahnu kvalitativne parametre podfa noriem platnych pre SR a tejto Zmluvy, Objednavatel dielo
neprevezme. Ak vznikni okolnosti, pre ktoré Objednavatel dielo prevezme s vadami a nedorobkami, ktoré samy
o0 sebe, ani v spojeni sinymi nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke (uzivaniu), dielo sa bude povaZovat za
spinené aZ po odstraneni vad a nedorobkov. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o prevzati
diela so stanovenim terminu ich odstranenia. Povinnost zaplatit' za dielo vznika az po splneni diela v zmysle bodu
8.41.

Z preberacieho konania bude Zmluvnymi stranami spisany zapis o prevzati a odovzdani diela, kde budi uvedené
okrem iného zavézky prijaté po tomto konani. Protokol o prevzati a odovzdani diela podpisany zastupcami obidvoch
Zmluvnych stran je povaZovany za dohodu o vSetkych Gdajoch, opatreniach aterminoch v fiom uvedenych
s vynimkou tych bodov, u ktorych Zmluvna strana vyslovne prehlasi, Ze snimi nesthlasi. Ked Objednavater
v protokole popisal vady alebo uviedol, ako sa prejavuju, plati, Ze tym poZaduje ich bezplatné odstranenie za
predpokladu, Ze nie je v protokole uvedené nie¢o iné. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude na dielo
vydané pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie podra prisluSnych stavebno-technickych predpisov, neznamena to, ze
dielo bolo dokon&ené a splnené v sulade s touto Zmluvou. Preberacie konanie o prevzati diela, ako bolo dohodnuté
viejto Zmluve, nie je totozné s prevzatim diela vramci kolauda&ného konania. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
vpripade, ak bude na dielo vydané pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie, toto rozhodnutie nema vplyv na vady
a nedorobky diela, ktorymi bude dielo trpiet v ¢ase prevzatia Objednavatefom.

K preberaciemu konaniu Zhotovitel pripravi 2 pare nasledovnych dokladov:

- nevyhnutné doklady podfa prilohy & 14 Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac a inZinierskej
Cinnosti, ktory vydala so sthlasom MVS SR firma UNIKA Bratislava v roku 2009

- vSetky stavebné denniky,

- dokumenty (1 original a 3 képie), potrebné ku kolauda&nému konaniu, delené po jednotlivych stavebnych
objektoch a tastiach, pripravené v zmysle platnych STN, zakonov a vyhlasok, poZiadaviek technickej
inSpekcie a inSpektoratu bezpeénosti prace, ktoré budu obsahovat najma certifikaty, zapisnice, protokoly
aosvedenia o akosti materidlov a vykonanych skuskach podfa kontrolného a skugobného planu
a poZiadaviek Objednavatela vo vazbe na 1ISO 9002,

- zoznam strojov a zariadeni, ktoré su stéastou odovzdavanej dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu,

- Trevizne spravy, revizne knihy, dradné skusky u vyhradenych technickych zariadeni (elektroinstalacie,
bleskozvody, atesty od rozvadzagov, meracie protokoly MaR a pod.)

~ zapisnice o vysku$ani zmontovaného zariadenia s vyhodnotenim kvality podra technickych noriem,

- manualy, prevadzkové poriadky a predpisy na uzivanie a Gdrzbu predmetu diela a jeho &asti,

- atesty na pouzitie chemikalii a médii od MZ SR,

- geodetické zameranie skutkového stavu vonkajsich inZinierskych sieti a stavebnych objektov v digitalnej
a tlacenej forme,

- Zzapisnice o prevereni prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

- doklady o overeni pozadovanych viastnosti rozhodujucich vyrobkov podla §43f, §47 Stavebného zakona &.
50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, zakona &. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni
a zakona NR SR ¢&. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v platnom
zneni a vyhlaskou Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢. 158/2004 Z.z.

- zapisy o vykonanych skuskach (tlakovych skugkach, skuskach tesnosti a pod.)

- zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli po&as jeho realizacie zakryté

- Specifikaciu hnutefného majetku, ktory je si¢astou nehnutelného majetku poloZkovite — vecne a finanéne po
jednotlivych objektoch prerokovant s uzivatefom a Objednavatelom

- faktaru, v ktorej bude zaétovany cely predmet plnenia.




" Dielo sa povazuje za spinené az po splneni nasledovnych podmienok:
—  musi byt vydané pravoplatné kolaudatné rozhodnutie na stavbu

a sucasne
—  musia byt odstranené vietky vady a nedorobky zistené pri preberacom konani jednotlivych druhov prac

asucasne
— musia byt odstranené vietky vady a nedorobky zistené alebo vytknuté pri kolaudaénom konani.

~ Zhotovitel uvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po spineni podmienok v zmysle ¢lanku 8 bod 8.41.

V pripade, Ze sucastou predmetu diela v zmysle &l. 3 tejto Zmluvy je hnutelny majetok, Zhotovitel zodpoveda za to,
e tento bude spiiiat v3etky platné predpisy, normy a poziadavky na vybavenie $kolskych zariadeni.

9. Zmluvné pokuty

Ak sa Zhotovitel dostane do omegkania s dokon&enim alebo spinenim celého diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy
po termine podra &l. 4 bode 4.1, zavézuje sa zaplatit Zmluvn( pokutu vo vy$ke 0,05 % z celkovej ceny diela podla
~ glanku 5 bodu 5.2 za kazdy zacaty defi omeskania az do diia riadneho dokonéenia a spinenia diela v zmysle ¢l. 8
bod 8.41 tejto Zmluvy.

Ak vzniknl okolnosti, pre ktoré Objednavatel dielo v sulade s &lankom 8 tejto Zmluvy prevezme aj s vadami
a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho Casti v zarucnej dobe, Zhotovitel sa zavazuje zaplatit Zmluvna
pokutu nasledovne:

- 0,05 % z celkovej ceny diela podfa &lanku 5 bodu 5.2 za kazdy defi az do diia odstranenia vady, pri vade
braniacej uzivaniu celého diela,

— 0,25 % z celkovej ceny diela podra ¢lanku 5 bodu 5.2 za kazdy dei az do dia odstranenia vady, pri vade
braniacej uzivaniu niektorého stavebného objektu alebo jeho &asti, ale nie braniacej uzivaniu celého diela,

— 0,05 % z celkovej ceny diela podfa ¢lanku 5 bodu 5.2 za kazdy defi az do diia odstranenia vady stavebného
objektu alebo jeho &asti pokial Zhotovitel vadu neodstrani do troch dni od nahlasenia vady, pri vade
nebraniacej ich uzivaniu

Posudenie predmetnej vady alebo nedorobku a jej opravnené narokovanie sa uskuto¢ni do 7 dni od jej vzniku.
Uplatnenie Zmluvnych pokut méZe nastat az po ich posudeni.

Zmluvné pokuty musia byt vyugtované pisomne, inak su neplatné.

Zmluvna pokuta je splatna v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy Objednavatela a bude spinena
pripisanim pefiaznych prostriedkov vo vyske Zmluvnej pokuty na ucet Objednavatefa.

Zaplatenim Zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti spinenia diela, zabezpeceného Zmluvnou pokutou
v zmysle tejto Zmluvy.

Uplatnenim vy$sie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo Objednavatefa na nahradu 8kody spodsobenej
omedkanim dokon&enia a splnenia diela alebo nespinenim technickych a technologickych garantovanych
parametrov podfa projektovej dokumentacie a pravo na nahradu $kody spdsobenej na majetku Objednavatela, ktoré
sposobi Zhotovitel pri zhotovovani diela.

Zmluvné strany vyslovne vyhlasuji, Ze v8etky Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto Zmluve, t.j. ich pravny dovod aj
vy$ka, boli dohodnuté slobodne a vazne, pri dodrzani zasady Zmluvnej volnosti, st v sutlade s dobrymi mravmi, so
zasadami poctivého obchodného styku a s obchodnymi zvyklostami platnymi v obchodnom odvetvi podfa predmetu
tejto Zmluvy. Vyznam povinnosti zabezpetovanych Zmluvnou pokutou je primerany a zodpoveda dohodnutej vySke
Zmluvnej pokuty. Zmluvnym stranam nie s zname Ziadne okolnosti, ktoré by mohli spdsobit’ neplatnost dojednania
0 Zmluvnych pokutach.

10. Nebezpeéenstvo §kody na diele

Zhotovitel znasa akékolvek nebezpetenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby, kym ho Zhotovitel riadne
nesplni a nedokoné&i podra &lanku 8 bodu 8.41 a kym ho Objednavatel od Zhotovitela neprevezme. Prevzatim
zhotovenej veci Objednavatefom prechadza na neho nebezpetenstvo $kody na zhotovenom diele.

Zhotovitef je povinny dielo potas doby zhotovovania diela az do doby, kedy budu riadne spinené vSetky podmienky
stanovené v ¢lanku 8 v bode 8.41 dielo poistit na vlastné naklady. Zhotovitel sa zavézuje, Ze najneskoér ku driu
prevzatia staveniska predioZi Objednavatelovi platnu Poistn( Zmluvu na krytie rizik pri realizacii diela.

Prevzatim veci poskytnutych Objednavatefom na vykonanie diela prechadza nebezpedenstvo 8kody na Zhotovitela
az do doby prevzatia diela Objednavatelom.

Za porusenie prav tretej osoby k veciam obstaravanych Zhotovitefom na vykonanie diela, ktoré vyplyva z
priemyselného alebo dusevného vlastnictva, v celom rozsahu zodpoveda Zhotovitel.




11. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa dodrziavat
vieobecne zavazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit
vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi Objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych o0sob
Zmluvnych stran a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutych organov §tatnej spravy.

Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach, ktoré bude
Objednavatel organizovat podfa potreby, najmenej viak raz za 7 dni. (tzv. kontrolny denl). Vzajomne odsuhlasené a
prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa stant pokynom pre Zhotovitela na vykonanie prac.

Zhotovitel Cestne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat Zivnost v rozsahu, v akom si to vyZaduje tato Zmluva.

Podstatnym poru$enim Zmluvy je:
-  prekrogenie terminu riadneho dokonéenia diela podla bodu 4.1 o viac ako 10 dni
- zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla prislu$nych STN

~ Vpripade podstatného porusenia Zmluvy ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy. V pripade odstupenia od
Zmluvy Objednavatefom, tento oznami svoje stanovisko pisomne Zhotovitefovi najneskér do 5 dni. Uginky
odstipenia od Zmluvy nastavajl v okamihu doru&enia pisomného prejavu druhej strany.

Ak dbjde k zaniku zavézku z dévodov, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, Objednavatel nie je povinny uhradit mu
néaklady, ktoré vznikli s pripravou a vykonanim diela.

V pripade hroziaceho alebo zahajeného konkurzného konania proti Zhotovitelovi, alebo v pripade podaného navrhu
na vyrovnanie Zhotovitefom, je Zhotovitel povinny o tychto skutoénostiach pisomne upovedomit Objednavatela bez
zbytocného odkladu. Zaroveit je povinny pisomne upovedomit Objednavatela o zmenach vo svojich vlastnickych
pomeroch, inak zodpoveda Objednavatelovi za vzniknutd $kodu.

12. Vyssia moc

- Ziadna zo Zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych touto Zmluvou alebo za
oneskorenie tohto pinenia, pokial bolo spésobené okolnostami vylu€ujucimi zodpovednost (dalej len vy$sia moc).

Pre ucely tejto Zmluvy sa za vy$Siu moc povazuji mimoriadne okolnosti braniace doasne alebo trvalo spineniu
v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej uzatvoreni nezavisle na véli povinnej strany a pokial nemohli byt
tieto okolnosti alebo ich nasledky povinnou stranou odvratené, ani pri vynaloZeni vSetkého Usilia, ktoré je rozumné
v danej situacii poZzadovat.

Konkrétne sa za vy3siu moc v zmysle tejto Zmluvy povazuju — vojna, nepriatelské akcie, invazia, €iny cudzich
nepriatefov, vzbura, revolucia, povstanie, vojensky pué, nasilné prevzatie moci, obcianska vojna, radiacia,
kontaminacia radioaktivitou z jadrovych paliv a jadrovych odpadkov, radioaktivne toxické vybusniny alebo iné
nebezpecné vlastnosti akychkolvek jadrovych vybusnych zariadeni alebo ich jadrovych komponentov, tlakové viny
sposobené lietadlami alebo inymi vzdusnymi objektmi, vytrznosti, ob&ianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaju len
zamestnancov Zhotovitefa alebo jeho subdodavatefov, Gginky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat’ a preto ani
skuseny Zhotovitel nemohol proti nim podniknut nalezité opatrenia.

- Za vy38iu moc sa viak nepokladaju okolnosti, ktoré vyplyvaju z osobnych, najma hospodarskych pomerov povinnej
~ strany adalej prekaZky plnenia, ktoré bola tato strana povinna prekonat alebo odstranit podfa tejto Zmluvy,
- obchodnych zvyklosti alebo vieobecne zavaznych pravnych predpisov, zmena meny $tatu, kde sa zhotovuje
stavba, alebo pokial mbze désledky svojej zodpovednosti Zmluvne previest na tretiu osobu.

- Zhotovitel' Eestne vyhlasuje, e ku dfiu nadobudnutia G&innosti tejto Zmluvy nie je v likvidacii, nie je na neho
- Whlaseny konkurz, nema vedomost o tom, Ze by na neho bol na prislusnom stde podany navrh na vyhlasenie

- konkurzu. V pripade, Ze bude kedykolvek zisteny opak tohto vyhlasenia, tato Zmluva je od zagiatku neplatna
avtakom pripade je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie Zmluvnej pokuty vo vyske 5%
- zdohodnutej ceny diela v zmysle &lanku 5. bodu 5.2. tejto Zmluvy.

13. Zavereéné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran a uginnost
- diiom nasledujtci po dni, v ktorom Objednavatel spinil podmienku publicity v zmysle platnych predpisov. Okamihom
- podpisu tejto Zmluvy oboma Zmluvnymi stranami je prejaveny suhlas s celym jej obsahom.

Menit alebo doplfiovat obsah tejto Zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu datovaneé,
- Cislované a podpisané Statutarnymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran. Pre platnost dodatkov k tejto Zmluve sa
VyZaduje dohoda o celom obsahu. Len tak sa dodatok stava suéastou Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
~ vpripade akychkolvek rozporov vyplyvajucich z plnenia Zmluvy ohfadne zmeny alebo zruSenia zavizku
~ wyplyvajuceho z nej, ktordkolvek zo stran ma pravo poZiadat o rozhodnutie prislusny sid v mieste realizacie
predmetu plnenia.




Zmluvné vztahy neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni
neskorSich predpisov.

Nedelitelnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:
— Priloha &. 1 Cenova ponuka Zhotovitela

Ak sa pri ditfoch neuvadza ¢i sa jedna o def pracovny alebo kalendarny, Zmluvné strany sa dohodli, Ze ide o defi
kalendamy.

Zmluvné strany potvrdzuju, Ze Zmluva vratane jej platnych priloh je zrozumitelna, nebola uzavreta v tiesni, Ze si ju
pred podpisom precitali a porozumeli jej obsahu, na dékaz €oho Zmluvu vlastnoruéne podpisali.

Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych $tyri si ponecha Objednavatel a dva Zhotovitel.

Za Zhotovitela:

SLOVENSKA R

Eiffage Constructi

Ing. Andrej Senderak
konatel spolo€nosti
Mesto Svit Eiffage Construction Slovenska republika, s. r. o.

primator mesta
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Odberatef:
Projektant:
DodavateF:
Stavba :
Objekt :

MsU svIT

CHEMOSVIT PROCHEM s r.o. SVIT
Zdruzenie ,Eiffage, ALPINE“

REVITALIZACIA VEREJNYCH PRIESTRANSTIEV V CENTRALNEJ ZONE MESTA SVIT
Fontana - technologicka cast’

Zmluvna cena

Popis polozky, stavebného dielu, remesia, Mnoistvo Merna J. Cena Spolu
vykaz-vymer vymera jednotka EUR EUR

Fontana pochédzna
Cerpadio k efektovym dyzam Calpeda 1 ks 1 5663.00 1 563,00
Dyza efektova Komet 20 ks 44,00 880,00
Zberné nadrze efektov 20 ks 352,50 7 050,00
Nerezové sito 1 ks 300,00 300,00
Zberna nadrz 1 ks 1780,00 1780,00
Osvetlenie
Svietidlo LED 18W RGB nerez + trafo 20 k 556,00 11 120,00
Filtracia
Pieskovy filter + éerpadlo 1 ks 676,00 676,00
Piesok do filtru 4 ks 19,00 76,00
Vstupna tryska 1 ks 23,00 23,00
Dnové nasavanie 1 ks 50,00 50,00
Elektroinstalaény material
Rozvadza¢ fontany pochdédzna 1 ks 1250,00 1 250,00
Frekvenény meni¢ pochddznej fontany neprogramovatelny 1 ks 1 650,00 1 650,00
Elektroin§talacny material 1 kmp 650,00 650,00
Elektromontaz 1 kmp 400,00 400,00
Spojovaci material
Spojovaci material 1 kmp 1 850,00 1 850,00
Realizacia
Realizacia + doprava 1 kmp 5 500,00 5 500,00
Zaskolenie poverene) osoby 1 kmp 82,00 82,00
Revizna sprava 1 kmp 116,00 116,00
Za rozpocet celkom 35 016,00
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