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Zmluva o dielo č. ........... 
uzatvorená pod ľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

(ďalej len „zmluva“) 
 

I. ZMLUVNÉ STRANY 
 
1.1. Objednávate ľ: Mesto Svit 
 Hviezdoslavova 33,    059 21 Svit 
Zastúpený: PaedDr. Rudolf Abrahám  
 primátor mesta 
Zástupca na rokovanie 
vo veciach: 

a) zmluvných: Mgr Jana Budziňáková 
b) technických: Ing. Andrea Kromková 

IČO:                                       00 326 607 
Bankové spojenie:  VÚB a.s Poprad exp. Svit  č.ú: 24727562/0200 
 
1.2  Zhotovite ľ:    C.M.R. Slovakia, s.r.o. 
 
 Sídlo:     Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice 
 
 Štatutárny orgán:    Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti 
                                                                             Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti 
 

Zápis v registri:   
Zástupca na rokovanie o veciach    

 zmluvných:                                                   Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti   
  

 
technických:        Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti 
 

 IČO:             31 721 079 
 
 DIČ:     2020524000 
 
 IČ DPH:     SK2020524000 
 
 Bankové spojenie:      UniCredit Bank Slovakia, a.s. 
 
 Číslo účtu:     6620753027/1111 
 
 
 

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE  
                  

2.1 Podkladom  pre  uzavretie  zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 17.06.2013 
2.2   Názov stavby:  Rekonštrukcia miestnych komunikácií vo Svite 
   
        
 

III. PREDMET  PLNENIA  ZMLUVY A  KOMPLEXNOS Ť  DODÁVKY 
                  
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa dielo   – 

stavbu:                        „Rekonštrukcia miestnych komunikácií vo Svite“ 
          v rozsahu nasledovnej objektovej skladby: 
            Objekty: SO 01 ULICA Štúrova 
                          SO 02 ULICA Štúrova – Južný chodník 
                          SO 03 ULICA Jilemnického 
                          SO 04 ULICA Jilemnického – východný a západný chodník 
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                          SO 05 ULICA Jilemnického - parkovisko 
3.2. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa   
 -   predloženej projektovej dokumentácie, v plnom rozsahu súťažných podkladov, 
 -  položkovitej kalkulácie rozpočtu diela vyhotovenej zhotoviteľom (cenová ponuka zo dňa 17.06. 2013),         
 ktorá tvorí prílohu č. 1  tejto zmluvy.  
3.3 Stavbou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác a výkonov, 

strojov a zariadení  špecifikovaných v predloženej projektovej dokumentácii. 
3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na              

profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a 
nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy a normy platné na území 
Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých orgánov. 

1.1.  Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, ak 
dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na jeho prevádzkovanie. 

 

IV. ČAS  PLNENIA  

4.1.   Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. bode 3.1  do 3 mesiacov odo   dňa       
podpisu zmluvy.  

4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom,
 zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku                    
 zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie. 
4.3 Pre zabezpečenie riadneho a včasného plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľ požaduje a objednávateľ sa 

zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu  potrebnú na začatie výstavby, oznámenie 
stavebných prác, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí pri 
odovzdaní staveniska. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi do 3 pracovných dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by       
 mohla mať  vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela. 
4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi pri prevzatí staveniska harmonogram postupu               

výstavby s vecným a finančným plánom plnenia a doklad o uzavretí poistnej zmluvy na všetky škody         
spôsobené na predmete zmluvy počas realizácie a na všetky škody spôsobené svojou činnosťou počas 
trvania predmetu zmluvy. 

 
 

V. CENA  DIELA 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných strán, v 
súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR   č. 87/1996 
Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená 
položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela vyhotovenou zhotoviteľom, ktorá tvorí  prílohu č. 1  k tejto zmluve. 
Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu: 

    
          Celková cena diela bez DPH                             339 513,53,- Eur               

 DPH 20%              67 902,71,- Eur                                        

         Celková cena diela vrátane DPH     407 416,24,-.Eur          

5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je stanovená ocenením jednotlivých položiek výkazu výmer podľa    súťažných 
podkladov jednotkovými cenami, ktoré sú pre zhotoviteľa pri zhotovení tohto diela  záväzné. 

5.3 Všetky práce na diele, ktorých sa zmluva týka,  budú uhradené na základe  záväzných jednotkových       
cien a zrealizovaných množstiev dodávok a prác, odsúhlasených a potvrdených technickým dozorom 
objednávateľa.  

5.4 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 
zariadenia staveniska zhotoviteľa, ako aj vytýčenie podzemných vedení sietí a vytýčenie smerových a 
výškových bodov stavby, vyhotovenie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby a zabezpečení  
ostatných záväzkov zhotoviteľa z tejto zmluvy. 

5.5.  V prípade, že počas realizácie diela nastane potreba zmeny použitých materiálov, konštrukcií a druhov 
stavebných prác oproti projektovej dokumentácii, musí byť každá zmena vopred zaznamenaná v 
stavebnom denníku, odsúhlasená projektantom a technickým dozorom objednávateľa, a následne 
zakotvená v dodatku k tejto zmluve.  

5.6 V prípade vzniku potreby činností nezahrnutých do rozpočtu, nepredvídateľných v čase uzavretia   zmluvy, 
budú po predchádzajúcom odsúhlasení prác navyše dodatkom dohodnuté práce naviac za cenu určenú 
nasledovne: 
5.6.1 ak pôjde o položky prác, ktoré obsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena z  
ponukového rozpočtu,  
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5.6.2 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena z cenníka, 
podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, v cenovej úrovni ponukového rozpočtu, 
5.6.3 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet a ani cenník, podľa ktorého bol  
vypracovaný rozpočet, použije sa individuálna kalkulácia s použitím úrovne réžie a zisku ponukového  
rozpočtu. 

 
VI. PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
6.1 Objednávateľ neposkytuje finančné  preddavky na predmet zmluvy. 
6.2 Cena za dielo bude zhotoviteľovi uhrádzaná priebežne, na základe čiastkových faktúr vystavených podľa 

zrealizovaných prác v mesačných intervaloch. Čiastkové faktúry bude zhotoviteľ predkladať 
objednávateľovi do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci realizácie prác.  

6.3 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúr je  súpis 
skutočne vykonaných druhov a množstiev prác zhotoviteľa, odsúhlasený a podpísaný technickým  
dozorom objednávateľa. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúr, musí byť zostavený prehľadne, pričom 
sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom podľa zmluvy. 
Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene. 

6.4 Zhotoviteľovi bude z každej čiastkovej faktúry zadržaných 10% z fakturovanej sumy vrátane DPH 
(zádržné), ktoré uhradí objednávateľ až po odovzdávacom a preberacom konaní po ukončení stavby a 
odstránení všetkých vád a nedorobkov diela, ktoré boli zistené pri jeho odovzdaní. Zhotoviteľ je povinný v 
čiastkovej faktúre vypočítať a uviesť aj zadržanú sumu, ako aj sumu k úhrade po odpočítaní zádržného.     

6.5 Poslednú čiastkovú – konečnú faktúru zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 15 dní po odovzdaní a 
prevzatí predmetu zmluvy   

6.6 Lehota splatnosti čiastkových faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. 
6.7 Lehota splatnosti zádržného je 14 dní odo dňa, ktorým bola posledne splnená podmienka z bodu 6.4 tejto 

zmluvy.  
6.8 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručených faktúr. Faktúry musia obsahovať náležitosti 

uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj náležitosti dohodnuté touto zmluvou.  
6.9 V prípade, že faktúry nebudú obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby či 

nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie resp. prepracovanie.  V takom 
prípade začína plynúť nová lehota splatnosti doručením opravených faktúr objednávateľovi. 

6.10   Platby  za vykonané  práce  nemajú  vplyv  na  záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o 
prevzatí prác a dodávok. 

 
 

VII. ZÁRUČNÁ DOBA  -  ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie a 
podmienok zmluvy, a že minimálne počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve. 

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mať v čase jeho odovzdania
 objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli 
spôsobené porušením jeho povinností. 

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých 
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo 
na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

7.4    Záručná doba je  60 mesiacov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.  
7.5  Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo                  

požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 
7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle tohto            

článku  do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa alebo nástupcu  a vady 
odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné strany 
písomne. 

7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení  písomnou 
formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy. 

7.8    Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie         
na náklady zhotoviteľa. 

7.9 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou 
dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. 

7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. 
7.11 Havarijné stavy t.j. následky vád, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednosť 

zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení. 
 

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 
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8.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
 Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ  v rozsahu svojho predmetu
 plnenia. 
8.2 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. 
8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ mohol 

na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska 
odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj ohlásenie stavebných prác a projektovú dokumentáciu potrebnú na 
vykonanie diela. 

8.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi vyjadrenia správcov inžinierskych sietí a  podmienky, za ktorých je 
možné vykonávať stavebné práce. 

8.5 Zhotoviteľ na základe týchto podmienok zabezpečí presné vytýčenie podzemných vedení a vytýčenie 
smerových a výškových bodov stavby odborne spôsobilou osobou na vlastné náklady. Podrobné vytýčenie 
jednotlivých úsekov bude zabezpečovať zhotoviteľ podľa postupu prác. Objednávateľ súčasne presne 
vymedzí hranice staveniska.  

8.6  Súčasne s odovzdaním staveniska objednávateľ určí prístupové cesty pre vjazd na stavenisko. 
8.7 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné

 značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách v súvislosti s realizáciou stavebných prác, obstará 
a uhradí tieto práce zhotoviteľ. 

8.8  Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstaráva zhotoviteľ a znáša aj 
prípadné poplatky.  

8.9 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých materiálov,    
stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj 
stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska. 

8.10  Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 
Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

8.11  Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii 
stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky SÚBP a  SBÚ č. 374/1990 Zb.  o bezpečnosti         
práce a technických zariadení pri stavebných prácach  v znení neskorších predpisov.    

8.12    Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. 
8.13  Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. Zhotoviteľ      

odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 
8.14   Objednávateľ umožní zhotoviteľovi napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na  

úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V tejto zmluvy. 
8.15   Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela, ktoré je 

zhotoviteľ povinný rešpektovať . 
8.16 Zhotoviteľ je povinný vyzvať technický dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom  postupe 

budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva mu musí byť doručená písomne   najmenej 3 pracovné 
dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis  technický dozor 
objednávateľa potvrdí svojim podpisom. 

8.17 Ak sa  technický dozor objednávateľa na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, hoci bol na to       
riadne vyzvaný, je objednávateľ povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie 
požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, znáša náklady 
dodatočného odkrytia  zhotoviteľ. 

8.18 Zhotoviteľ je povinný prizvať technický dozor objednávateľa  na kontrolu najmä týchto prác: 
  - na prevzatie výkopových prác a na kontrolu zakladania, 
           - na kontrolu rozvodov inštalácií pred zakrytím, 
 - na preverenie jednotlivých vrstiev konštrukcií, podľa vrstiev predpísaných projektom a vysloviť súhlas pre 

realizáciu ďalšej vrstvy. 
8.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa, resp. technický dozor  

objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 9.7. O vykonaných skúškach vedie zhotoviteľ záznam v 
stavebnom denníku. 

8.20 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
 plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 28 vyhlášky
 č.453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.  
8.21 Objednávateľ a technický dozor objednávateľa je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak zistia,že 

zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami je objednávateľ oprávnený dožadovať sa 
zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela a 
toto vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a 
postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený od 
zmluvy odstúpiť. 

8.22  Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva                         
technický dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná 
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od projektu.  
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IX.  REALIZÁCIA  A  ODOVZDANIE  DIELA 

9.1 Objednávateľ, resp. technický dozor objednávateľa má počas realizácie diela právo priebežnej kontroly, 
právo upozorniť zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo požadovať v primeranej 
lehote odstránenie týchto nedostatkov. 

9.2 Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa na jeho             
prípadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z tohto dôvodu nie je omeškaním  na 
strane zhotoviteľa. 

9.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša 
zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi. 

9.4 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré v priebehu
 realizácie zvolá objednávateľ alebo technický dozor investora s tým, že ich presný termín mu bude
 písomne oznámený minimálne 5 pracovných dní  vopred. 
9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie diela, a to minimálne 10 pracovných 

dní  vopred. 
9.6 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v zmysle projektovej dokumentácie a spíše s objednávateľom
 preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.  
9.7 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných
 osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach
 podmieňujú prevzatie diela. 
9.8 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom

 protokole – v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe   ani 
v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky 
musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela so  stanovením  termínu ich 
odstránenia. 

9.9 Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.  
9.10 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela v dvoch 

vyhotoveniach doklady nevyhnutné k preberaciemu konaniu a užívaniu stavby:   
  9.10.1 Stručnú technickú správu o odovzdávanej stavbe a manuál jej užívania (spôsob používania,    
 údržbu, pravidelné kontroly a revízie a pod.) 
 9.10.2 Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým      
 došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom.  
   9.10.3  Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo počas    
 realizácie stavby potvrdené zhotoviteľom, zapísané a odsúhlasené technickým dozorom         
 objednávateľa v stavebnom denníku.  

 9.10.4     Certifikáty  preukázania  zhody  stavebných výrobkov  (zákon č. 90/1998 Z.z.  o  stavebných      
výrobkoch v znení zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní 
zhody.  

   9.10.5     Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších  prác zakrytých.  
   9.10.6 Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcii.  

 9.10.7  Doklad o zneškodnení prípadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby  (doklad o 
prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými  bol odpad   vyvážaný) 

  9.10.8  Stavebné denníky (montážne denníky). 
    9.10.9    Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok. 

 9.10.10  Záručné listy (kópie), návody na používanie všetkých dodaných zariadení v slovenskom   jazyku a 
doklady o zaškolení obsluhy. 

 
X. ZMLUVNÉ  POKUTY A SANKCIE 

 
10.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné pokuty 

a sankcie. 
10.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III bod 3.1 po lehote uvedenej v čl. IV bod 4.1, zaplatí zmluvnú 

pokutu vypočítanú z celkovej ceny diela vrátane DPH podľa čl. V bod 5.1 vo výške 0,05 % za každý deň 
omeškania. 

10.3 Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúru za vykonané dielo v dohodnutej lehote splatnosti zaplatí 
zhotoviteľom vyúčtované úroky z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. 

 
10.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 

20,- eur za každý kalendárny deň omeškania. 
10.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo 

výške 10,- eur za každý kalendárny deň omeškania. 
10.6 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 33,- eur za každý kalendárny deň, ak mešká s odstránením  

vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela. 
10.7 Lehota splatnosti  faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia. 
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10.8 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej 
povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.  

 
 

XI. ZODPOVEDNOSŤ  ZA ŠKODU 
 
11.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na               
  odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. 
11.2   Každá   zmluvná   strana, ktorá   poruší  povinnosť  zo  záväzkového vzťahu, je  zodpovedná  za  škodu              
          spôsobenú druhej strane. 
11.3  Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 11.2 zbaví sa 

zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť. 
11.4  Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa      o 

ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené  do 
pôvodného stavu. 

11.5  Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením   v 
dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím ciest 
alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.                      

11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných
 postupov, pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu                 
 spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela. 
 
 

XII.  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 
12.1   Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti
 dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie sa
 oznamuje doporučeným listom s účinkom ku dňu doručenia listu. 
12.2  Za podstatné  porušenie tejto zmluvy považujú: 

  12.2.1    nepredloženie zmluvy o poistení pri prevzatí staveniska, 
 12.2.2    nepredloženie harmonogramu výstavby pri  prevzatí staveniska, 

          12.2.3  vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote 
neodstránil  (bod 8.21, čl. VIII), 

         12.2.4   neplnenie harmonogramu výstavby, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej 
lehote  neodstránil, 

         12.2.5 omeškanie objednávateľa pri plnení si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z tejto   zmluvy 
voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní. 

 

XIII. OSTATNÉ USTANOVENIA 
 
13.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pracovných poradách, ktoré 

zvolá zhotoviteľ  alebo objednávateľ podľa potreby. 
13.2  Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 

zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie 
nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s výnimkou poskytnutia informácií podľa 
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

 
 

XIV.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
14.1   Zmluva   je  platná   dňom  podpisu  obidvomi  zmluvnými  stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni 
          jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.   
14.2  Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné len formou  písomných očíslovaných dodatkov, ktoré   budú 

platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán  a účinné 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

14.3   Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z  tejto     
 zmluvy nedohodnú, požiada  jedna zo strán  o rozhodnutie súd. 
14.4   Zmluvné  strany  prehlasujú , že  právne   vzťahy  neupravené   touto   zmluvou  sa  riadia  obchodným            

zákonníkom platným  pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a  právnym poriadkom SR. 
14.5   Zmluvné  strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola podpísaná 
          v tiesni, za  nápadne  nevýhodných  podmienok, zmluvu  si  prečítali, jej  obsahu  rozumejú a  na  znak 
 súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je   prejavením súhlasu s celým jej obsahom. 
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14.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je : Príloha č. 1 - Položkovitá kalkulácia ponukového rozpočtu diela   
14.7 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve          

zhotoviteľ. 
 
 
 
Vo Svite , dňa 06.08.2013                                 V Ľuboticiach , dňa 06.08.2013 
 
Za objednávateľa :                                                           Za  zhotoviteľa: 
  
 
 
 
                    v.r.                                                                               v.r. 
.....................................................                                 ..................................................... 
    PaedDr. Rudolf Abrahám                                                 Ing. Milan Dreveňák 
          primátor mesta                                                                      konateľ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


