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ZMLUVA O DIELO 

 
UZATVORENÁ PODĽA § 536 A NASL. ZÁKONA Č. 513/1991 ZB. OBCHODNÝ ZÁKONNÍK V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV; 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NA PREDMET OBSTARÁVANIA : „BUDOVA SOŠ – PRESTAVBA NA MSÚ SVIT“; 

(ĎALEJ LEN „ZMLUVA“). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ČLÁNOK I. ZMLUVNÉ STRANY 
 

 
 
O B J E D N Á V A T E Ľ : 
 
OBCHODNÉ MENO (NÁZOV) :   MESTO SVIT 
SÍDLO :     HVIEZDOSLAVOVA 33, 059 21  SVIT, SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
PRÁVNA FORMA :    PRÁVNICKÁ OSOBA/ MESTO 
ŠTATUTÁRNY ORGÁN:    PRIMÁTOR MESTA – PAEDDR. RUDOLF ABRAHÁM 
ZÁSTUPCA NA ROKOVANIE VO VECIACH : 
ZMLUVNÝCH :    MGR. JANA STROEA 
TECHNICKÝCH:    ING. ANDREA KROMKOVÁ 
IČO :      00326607 
DIČ :      2021212754 
BANKOVÉ SPOJENIE :    VÚB, A.S. 
ČÍSLO ÚČTU :    24727562/0200 
TELEFÓN :    052/7875116    
FAX :     052/7756140 
E-MAIL :     MSU@SVIT.SK  

(ĎALEJ LEN „OBJEDNÁVATEĽ“)  
 
 
Z H O T O V I T E Ľ  : 
   
OBCHODNÉ MENO :    EIFFAGE CONSTRUCTION SLOVENSKÁ REPUBLIKA, S. R. O.  
SÍDLO :     HRANIČNÁ 12, 821 05  BRATISLAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
PRÁVNA FORMA :    SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OBMEDZENÝM ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM REGISTRI  

VEDENOM OKRESNÝM SÚDOM BRATISLAVA I, ODDIEL : SRO, VLOŽKA ČÍSLO : 
16736/B 

ŠTATUTÁRNY ORGÁN :   KONATEĽ SPOLOČNOSTI - ING. ANDREJ SENDERÁK 
 
OSOBA OPRÁVNENÁ ROKOVAŤ VO VECIACH  
ZMLUVNÝCH :    ING. ANDREJ SENDERÁK, RIADITEĽ SPOLOČNOSTI 
OBCHODNO - TECHNICKÝCH :   ING. MAROŠ RUSÍN, RIADITEĽ DIVÍZIE VÝCHODNÉ SLOVENSKO 
EKONOMICKÝCH :    ING. RÓBERT ŠRAMKO, ADMINISTRATÍVNY A FINANČNÝ RIADITEĽ 
STAVBYVEDÚCI :    MARTIN HARČARIK 
IČO :       35740655 
IČ DPH :     SK2020219894 
BANKOVÉ SPOJENIE :   COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, POBOČKA ZAHRANIČNEJ BANKY,  

BRATISLAVA 
ČÍSLO ÚČTU :    70068107/8050 
E-MAIL (AJ PRE POTREBY EL. AUKCIE)  MAROS.RUSIN@EIFFAGE.SK 

(ĎALEJ LEN „ZHOTOVITEĽ”)  
 
 

ČLÁNOK II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 
 

 
2.1 PODKLADOM  PRE  UZAVRETIE  ZMLUVY JE PONUKA ZHOTOVITEĽA ZO DŇA 26.07.2013. 

2.2 NÁZOV STAVBY: „BUDOVA SOŠ – PRESTAVBA NA MSÚ SVIT“. 
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2.3     PROJEKT STAVBY PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY VYPRACOVAL ING. JOZEF PETRÍK PROJEKČNÝ 

ATELIÉR, SLAVKOVSKÁ 19, 060 01 KEŽMAROK V ROKU 2013.   

ČLÁNOK III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY 
 

 
3.1. ZHOTOVITEĽ SA ZAVÄZUJE, ŽE ZA PODMIENOK DOHODNUTÝCH V TEJTO ZMLUVE ZHOTOVÍ PRE OBJEDNÁVATEĽA DIELO   

– STAVBU : „BUDOVA SOŠ – PRESTAVBA NA MSÚ SVIT“; V ROZSAHU NASLEDOVNEJ OBJEKTOVEJ SKLADBY: SO- 01  

MSÚ SVIT,   SO- 02  SPEVNENÉ PLOCHY. 

3.2. ZHOTOVITEĽ VYKONÁ DIELO PODĽA  

-    PREDLOŽENEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, V PLNOM ROZSAHU SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV, 

-   POLOŽKOVITEJ KALKULÁCIE ROZPOČTU DIELA VYHOTOVENEJ ZHOTOVITEĽOM (CENOVÁ PONUKA ZO DŇA 

26.07.2013), KTORÁ TVORÍ PRÍLOHU Č. 1  TEJTO ZMLUVY.  

3.3 STAVBOU SA ROZUMIE SÚHRN VŠETKÝCH MATERIÁLOV, STAVEBNÝCH HMÔT A DIELCOV, VÝROBKOV, PRÁC A VÝKONOV, 
STROJOV A ZARIADENÍ  ŠPECIFIKOVANÝCH V PREDLOŽENEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII. 

3.4 ZHOTOVITEĽ SA ZAVÄZUJE VYKONAŤ DIELO V ROZSAHU A ZA PODMIENOK DOHODNUTÝCH V TEJTO ZMLUVE NA              

PROFESIONÁLNEJ ÚROVNI S ODBORNE SPÔSOBILÝMI OSOBAMI, VO VLASTNOM MENE, NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ A 

NEBEZPEČENSTVO, PRIČOM BUDE REŠPEKTOVAŤ VŠETKY ZÁKONY, PRÁVNE PREDPISY A NORMY PLATNÉ NA ÚZEMÍ 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY, A TIEŽ ROZHODNUTIA PRÍSLUŠNÝCH DOTKNUTÝCH ORGÁNOV. 

3.5 OBJEDNÁVATEĽ SA ZAVÄZUJE, ŽE DOKONČENÉ DIELO PREVEZME A ZAPLATÍ ZA JEHO ZHOTOVENIE DOHODNUTÚ CENU, 
AK DIELO NEBUDE VYKAZOVAŤ NEDOSTATKY, KTORÉ MÔŽU MAŤ ZÁSADNÝ VPLYV NA JEHO PREVÁDZKOVANIE. 

 

ČLÁNOK IV. ČAS PLNENIA 
 

 
4.1 ZHOTOVITEĽ SA ZAVÄZUJE ZHOTOVIŤ PREDMET ZMLUVY VYMEDZENÝ V ČLÁNKU III. BODE 3.1  OD 10.2013 DO 

10.2016.  

4.2 AK ZHOTOVITEĽ PRIPRAVÍ DIELO ALEBO JEHO DOHODNUTÚ ČASŤ NA ODOVZDANIE PRED DOHODNUTÝM 

TERMÍNOM,ZAVÄZUJE SA OBJEDNÁVATEĽ TOTO DIELO PREVZIAŤ AJ V SKORŠOM PONÚKNUTOM TERMÍNE, BEZ NÁROKU  

ZHOTOVITEĽA NA FINANČNÉ ZVÝHODNENIE. 

4.3 PRE ZABEZPEČENIE RIADNEHO A VČASNÉHO PLNENIA PODĽA TEJTO ZMLUVY ZHOTOVITEĽ POŽADUJE A OBJEDNÁVATEĽ 

SA ZAVÄZUJE ODOVZDAŤ ZHOTOVITEĽOVI PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU  POTREBNÚ NA ZAČATIE VÝSTAVBY, STAVEBNÉ 

POVOLENIE, VYJADRENIA DOTKNUTÝCH ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY, VYJADRENIA SPRÁVCOV INŽINIERSKYCH SIETÍ PRI 

ODOVZDANÍ STAVENISKA. OBJEDNÁVATEĽ ODOVZDÁ STAVENISKO ZHOTOVITEĽOVI DO 3 PRACOVNÝCH DNÍ ODO DŇA 

NADOBUDNUTIA ÚČINNOSTI ZMLUVY. 

4.4 ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ BEZ MEŠKANIA INFORMOVAŤ OBJEDNÁVATEĽA O VZNIKU AKEJKOĽVEK UDALOSTI, KTORÁ BY  

MOHLA MAŤ  VPLYV NA KVALITU A LEHOTU ZHOTOVENIA DIELA. 

4.5 ZHOTOVITEĽ SA ZAVÄZUJE PREDLOŽIŤ OBJEDNÁVATEĽOVI PRI PREVZATÍ STAVENISKA HARMONOGRAM POSTUPU               

VÝSTAVBY S VECNÝM A FINANČNÝM PLÁNOM PLNENIA A DOKLAD O UZAVRETÍ POISTNEJ ZMLUVY NA VŠETKY ŠKODY         

SPÔSOBENÉ NA PREDMETE ZMLUVY POČAS REALIZÁCIE. 
 

ČLÁNOK V. CENA DIELA 
 

 

5.1 CENA ZA ZHOTOVENIE PREDMETU ZMLUVY V ROZSAHU ČL. III. BODU 3.1 JE STANOVENÁ DOHODOU ZMLUVNÝCH STRÁN, 
V SÚLADE SO ZÁKONOM Č. 18/1996 Z. Z. O CENÁCH V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV, VYHLÁŠKOU MF SR   Č. 
87/1996 Z.Z., KTOROU SA VYKONÁVA ZÁKON NR SR Č. 18/1996 Z.Z. O CENÁCH V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV, JE 

DOLOŽENÁ POLOŽKOVITOU KALKULÁCIOU ROZPOČTU DIELA VYHOTOVENOU ZHOTOVITEĽOM, KTORÁ TVORÍ  PRÍLOHU Č. 
1  K TEJTO ZMLUVE. TAKTO DOHODNUTÁ CENA JE PRE ZHOTOVITEĽA ZÁVÄZNÁ A PREDSTAVUJE SUMU: 

CELKOVÁ CENA DIELA BEZ DPH                              409 818,93 EUR               
DPH 20%               81 963,79 EUR                                        
CELKOVÁ CENA DIELA VRÁTANE DPH  491 782,72 EUR         

5.2 CENA DIELA PODĽA BODU 5.1 JE STANOVENÁ OCENENÍM JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK VÝKAZU VÝMER PODĽA    SÚŤAŽNÝCH 

PODKLADOV JEDNOTKOVÝMI CENAMI, KTORÉ SÚ PRE ZHOTOVITEĽA PRI ZHOTOVENÍ TOHTO DIELA  ZÁVÄZNÉ. 
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5.3 VŠETKY PRÁCE NA DIELE, KTORÝCH SA ZMLUVA TÝKA,  BUDÚ UHRADENÉ NA ZÁKLADE  ZÁVÄZNÝCH JEDNOTKOVÝCH       

CIEN A ZREALIZOVANÝCH MNOŽSTIEV DODÁVOK A PRÁC, ODSÚHLASENÝCH A POTVRDENÝCH TECHNICKÝM DOZOROM 

OBJEDNÁVATEĽA.  

5.4  V CENE ZA ZHOTOVENIE DIELA SÚ OBSIAHNUTÉ AJ NÁKLADY NA VYBUDOVANIE, PREVÁDZKU, ÚDRŽBU A VYPRATANIE 

ZARIADENIA STAVENISKA ZHOTOVITEĽA, AKO AJ VYTÝČENIE PODZEMNÝCH VEDENÍ SIETÍ A VYTÝČENIE SMEROVÝCH A 

VÝŠKOVÝCH BODOV STAVBY, VYHOTOVENIE DOKUMENTÁCIE SKUTOČNÉHO ZHOTOVENIA STAVBY A ZABEZPEČENÍ  

OSTATNÝCH ZÁVÄZKOV ZHOTOVITEĽA Z TEJTO ZMLUVY. 

5.5.   V PRÍPADE, ŽE POČAS REALIZÁCIE DIELA NASTANE POTREBA ZMENY POUŽITÝCH MATERIÁLOV, KONŠTRUKCIÍ A DRUHOV 

STAVEBNÝCH PRÁC OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII, MUSÍ BYŤ KAŽDÁ ZMENA VOPRED ZAZNAMENANÁ V 

STAVEBNOM DENNÍKU, ODSÚHLASENÁ PROJEKTANTOM A TECHNICKÝM DOZOROM OBJEDNÁVATEĽA, A NÁSLEDNE 

ZAKOTVENÁ V DODATKU K TEJTO ZMLUVE.  

5.6 V PRÍPADE VZNIKU POTREBY ČINNOSTÍ NEZAHRNUTÝCH DO ROZPOČTU, NEPREDVÍDATEĽNÝCH V ČASE UZAVRETIA   

ZMLUVY, BUDÚ PO PREDCHÁDZAJÚCOM ODSÚHLASENÍ PRÁC NAVYŠE DODATKOM DOHODNUTÉ PRÁCE NAVIAC ZA CENU 

URČENÚ NASLEDOVNE: 

5.6.1  AK PÔJDE O POLOŽKY PRÁC, KTORÉ OBSAHUJE PONUKOVÝ ROZPOČET, POUŽIJE SA JEDNOTKOVÁ CENA Z  

PONUKOVÉHO ROZPOČTU,  

5.6.2  AK PÔJDE O POLOŽKY PRÁC, KTORÉ NEOBSAHUJE PONUKOVÝ ROZPOČET, POUŽIJE SA JEDNOTKOVÁ CENA Z 

CENNÍKA, PODĽA KTORÉHO BOL VYPRACOVANÝ ROZPOČET, V CENOVEJ ÚROVNI PONUKOVÉHO ROZPOČTU, 

5.6.3  AK PÔJDE O POLOŽKY PRÁC, KTORÉ NEOBSAHUJE PONUKOVÝ ROZPOČET A ANI CENNÍK, PODĽA KTORÉHO BOL  

VYPRACOVANÝ ROZPOČET, POUŽIJE SA INDIVIDUÁLNA KALKULÁCIA S POUŽITÍM ÚROVNE RÉŽIE A ZISKU 

PONUKOVÉHO  ROZPOČTU. 

5.7 K FAKTÚROVANEJ CENE BUDE ÚČTOVANÁ DPH V SADZBE PLATNEJ V ČASE FAKTURÁCIE. 
 

ČLÁNOK VI. PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

 
6.1 OBJEDNÁVATEĽ NEPOSKYTUJE FINANČNÉ  PREDDAVKY NA PREDMET ZMLUVY. 

6.2 CENA ZA DIELO BUDE ZHOTOVITEĽOVI UHRÁDZANÁ PRIEBEŽNE, NA ZÁKLADE ČIASTKOVÝCH FAKTÚR VYSTAVENÝCH 

PODĽA ZREALIZOVANÝCH PRÁC V MESAČNÝCH INTERVALOCH. ČIASTKOVÉ FAKTÚRY BUDE ZHOTOVITEĽ PREDKLADAŤ 

OBJEDNÁVATEĽOVI DO 15. DŇA V MESIACI NASLEDUJÚCOM PO MESIACI REALIZÁCIE PRÁC. CELKOVÁ CENA DIELA BUDE 

ROZDELENÁ NA ŠTYRI ŠTVRTINY, KDE V PRIEBEHU JEDNÉHO KALENDÁRNEHO ROKA MÔŽE BYŤ VYFAKTÚROVANÁ 

MAXIMÁLNE JEDNA ŠTVRTINA ZAZMLUVNENEJ CENY. 

6.3 ZHOTOVITEĽ MUSÍ SVOJE PRÁCE VYÚČTOVAŤ OVERITEĽNÝM SPÔSOBOM. PODKLADOM PRE VYSTAVENIE FAKTÚR JE  

SÚPIS SKUTOČNE VYKONANÝCH DRUHOV A MNOŽSTIEV PRÁC ZHOTOVITEĽA, ODSÚHLASENÝ A PODPÍSANÝ TECHNICKÝM  

DOZOROM OBJEDNÁVATEĽA. SÚPIS VYKONANÝCH PRÁC JE SÚČASŤOU FAKTÚR, MUSÍ BYŤ ZOSTAVENÝ PREHĽADNE, 
PRIČOM SA MUSÍ DODRŽIAVAŤ PORADIE POLOŽIEK A OZNAČENIE, KTORÉ JE V SÚLADE S OCENENÝM POPISOM PODĽA 

ZMLUVY. PRÍPADNÉ ZMENY A DOPLNKY ZMLUVY JE POTREBNÉ VO FAKTÚRE ZVÝRAZNIŤ A NA POŽIADANIE UVIESŤ 

ODDELENE. 

6.4 ZHOTOVITEĽOVI BUDE Z KAŽDEJ ČIASTKOVEJ FAKTÚRY ZADRŽANÝCH 10% Z FAKTUROVANEJ SUMY VRÁTANE DPH 

(ZÁDRŽNÉ), KTORÉ UHRADÍ OBJEDNÁVATEĽ AŽ PO NADOBUDNUTÍ PRÁVOPLATNOSTI KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA A 

ODSTRÁNENÍ VŠETKÝCH VÁD A NEDOROBKOV DIELA, KTORÉ BOLI ZISTENÉ PRI JEHO ODOVZDANÍ ALEBO KOLAUDÁCIÍ. 
ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ V ČIASTKOVEJ FAKTÚRE VYPOČÍTAŤ A UVIESŤ AJ ZADRŽANÚ SUMU, AKO AJ SUMU K ÚHRADE PO 

ODPOČÍTANÍ ZÁDRŽNÉHO.     

6.5 POSLEDNÚ ČIASTKOVÚ – KONEČNÚ FAKTÚRU ZHOTOVITEĽ PREDLOŽÍ OBJEDNÁVATEĽOVI DO 15 DNÍ PO ODOVZDANÍ A 

PREVZATÍ PREDMETU ZMLUVY   

6.6 LEHOTA SPLATNOSTI ČIASTKOVÝCH FAKTÚR JE 30 DNÍ ODO DŇA ICH DORUČENIA OBJEDNÁVATEĽOVI. 

6.7 LEHOTA SPLATNOSTI ZÁDRŽNÉHO JE 14 DNÍ ODO DŇA, KTORÝM BOLA POSLEDNE SPLNENÁ PODMIENKA Z BODU 6.4 

TEJTO ZMLUVY.  

6.8 ZHOTOVITEĽ ZODPOVEDÁ ZA SPRÁVNOSŤ A ÚPLNOSŤ DORUČENÝCH FAKTÚR. FAKTÚRY MUSIA OBSAHOVAŤ NÁLEŽITOSTI 

UVEDENÉ V § 71 ODS. 2 ZÁKONA Č. 222/2004 Z. Z. O DPH, AKO AJ NÁLEŽITOSTI DOHODNUTÉ TOUTO ZMLUVOU.  
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6.9 V PRÍPADE, ŽE FAKTÚRY NEBUDÚ OBSAHOVAŤ POŽADOVANÉ NÁLEŽITOSTI, ZISTIA SA VECNÉ ALEBO OBSAHOVÉ CHYBY ČI 

NEJASNOSTI, OBJEDNÁVATEĽ JE OPRÁVNENÝ VRÁTIŤ ICH ZHOTOVITEĽOVI NA DOPLNENIE RESP. PREPRACOVANIE.  V 

TAKOM PRÍPADE ZAČÍNA PLYNÚŤ NOVÁ LEHOTA SPLATNOSTI DORUČENÍM OPRAVENÝCH FAKTÚR OBJEDNÁVATEĽOVI. 

6.10    PLATBY  ZA VYKONANÉ  PRÁCE  NEMAJÚ  VPLYV  NA  ZÁRUKY POSKYTOVANÉ ZHOTOVITEĽOM A NEPLATIA AKO DOKLAD 

O PREVZATÍ PRÁC A DODÁVOK. 
 

ČLÁNOK VII. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 

 
7.1 ZHOTOVITEĽ ZODPOVEDÁ ZA TO, ŽE PREDMET ZMLUVY BUDE ZHOTOVENÝ PODĽA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A 

PODMIENOK ZMLUVY, A ŽE MINIMÁLNE POČAS ZÁRUČNEJ DOBY BUDE MAŤ VLASTNOSTI DOHODNUTÉ V ZMLUVE. 

7.2 ZHOTOVITEĽ ZODPOVEDÁ ZA VADY A NEDOROBKY, KTORÉ PREDMET ZMLUVY BUDE MAŤ V ČASE JEHO ODOVZDANIA 

OBJEDNÁVATEĽOVI. ZA VADY, KTORÉ SA PREJAVIA PO ODOVZDANÍ DIELA ZODPOVEDÁ ZHOTOVITEĽ IBA VTEDY, AK BOLI 

SPÔSOBENÉ PORUŠENÍM JEHO POVINNOSTÍ. 

7.3 ZHOTOVITEĽ NEZODPOVEDÁ ZA VADY DIELA, KTORÉ BUDÚ SPÔSOBENÉ POUŽITÍM PODKLADOV A VECÍ POSKYTNUTÝCH 

OBJEDNÁVATEĽOM A ZHOTOVITEĽ ANI PRI VYNALOŽENÍ VŠETKEJ STAROSTLIVOSTI NEMOHOL ZISTIŤ ICH NEVHODNOSŤ 

ALEBO NA ŇU UPOZORNIL OBJEDNÁVATEĽA A TEN NA ICH POUŽITÍ TRVAL. 

7.4     ZÁRUČNÁ DOBA JE  60 MESIACOV A ZAČNE PLYNÚŤ ODO DŇA PREVZATIA DIELA OBJEDNÁVATEĽOM. U ZARIADENÍ, NA 

KTORÉ VÝROBCA DÁVA INÚ ZÁRUČNÚ DOBU UVEDENÚ V ZÁRUČNOM LISTE, PLATÍ ZÁRUČNÁ DOBA UDANÁ VÝROBCOM, 
MINIMÁLNE VŠAK 24 MESIACOV. PRI ODOVZDANÍ DIELA ZHOTOVITEĽ ODOVZDÁ OBJEDNÁVATEĽOVI ZOZNAM VŠETKÝCH 

ZARIADENÍ S KRATŠOU ZÁRUKOU AKO 60 MESIACOV, S UVEDENÍM ZÁRUČNEJ DOBY DANEJ VÝROBCOM.   

7.5  ZHOTOVITEĽ SA ZAVÄZUJE PRE PRÍPAD VADY DIELA, ŽE POČAS ZÁRUČNEJ DOBY MÁ OBJEDNÁVATEĽ PRÁVO POŽADOVAŤ 

A ZHOTOVITEĽ POVINNOSŤ BEZPLATNE ODSTRÁNIŤ VADY. 

7.6 ZHOTOVITEĽ SA ZAVÄZUJE ZAČAŤ S ODSTRAŇOVANÍM PRÍPADNÝCH VÁD PREDMETU PLNENIA V ZMYSLE TOHTO            

ČLÁNKU  DO 3 PRACOVNÝCH DNÍ OD UPLATNENIA OPRÁVNENEJ REKLAMÁCIE OBJEDNÁVATEĽA ALEBO NÁSTUPCU  A 

VADY ODSTRÁNIŤ V ČO NAJKRATŠOM TECHNICKY MOŽNOM ČASE. TERMÍN ODSTRÁNENIA VÁD DOHODNÚ ZMLUVNÉ 

STRANY PÍSOMNE. 

7.7 OBJEDNÁVATEĽ SA ZAVÄZUJE, ŽE PRÍPADNÚ REKLAMÁCIU VADY DIELA UPLATNÍ BEZODKLADNE PO JEJ ZISTENÍ  

PÍSOMNOU FORMOU DO RÚK OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU ZHOTOVITEĽA PODĽA ČL. I. TEJTO ZMLUVY. 

7.8     AK ZHOTOVITEĽ NEODSTRÁNI VADY V DOHODNUTEJ LEHOTE, OBJEDNÁVATEĽ MÁ PRÁVO ZABEZPEČIŤ ICH 

ODSTRÁNENIE         NA NÁKLADY ZHOTOVITEĽA. 

7.9 VADOU DIELA SA ROZUMIE ODCHÝLKA V KVALITE, ROZSAHU ALEBO PARAMETROCH STANOVENÝCH PROJEKTOVOU 

DOKUMENTÁCIOU, TOUTO ZMLUVOU A VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝMI TECHNICKÝMI NORMAMI A PREDPISMI. 

7.10 NEDOROBKOM SA ROZUMIE NEDOKONČENÁ PRÁCA OPROTI PROJEKTU. 

7.11 HAVARIJNÉ STAVY T.J. NÁSLEDKY VÁD, KTORÝCH ODSTRÁNENIE NEZNESIE ODKLAD, A ZA KTORÉ NESIE ZODPOVEDNOSŤ 

ZHOTOVITEĽ, JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ ODSTRÁNIŤ BEZODKLADNE PO ICH NAHLÁSENÍ.  
 

ČLÁNOK VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 
 

 
8.1 ZHOTOVITEĽ ZHOTOVÍ DIELO VO VLASTNOM MENE, NA SVOJE NÁKLADY A NA VLASTNÉ NEBEZPEČENSTVO. 

NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE NESIE NA ZÁKLADE TEJTO ZMLUVY ZHOTOVITEĽ  V ROZSAHU SVOJHO PREDMETU 

PLNENIA. 

8.2 ZHOTOVITEĽ NESMIE STAVBU AKO CELOK ODOVZDAŤ NA ZHOTOVENIE INÉMU SUBJEKTU. 

8.3 OBJEDNÁVATEĽ ODOVZDÁ ZHOTOVITEĽOVI STAVENISKO PRE VYKONÁVANIE STAVEBNÝCH PRÁC TAK, ABY ZHOTOVITEĽ 

MOHOL NA ŇOM ZAČAŤ PRÁCE V SÚLADE S PROJEKTOM A S PODMIENKAMI ZMLUVY. SÚČASNE S ODOVZDANÍM 

STAVENISKA ODOVZDÁ OBJEDNÁVATEĽ ZHOTOVITEĽOVI AJ STAVEBNÉ POVOLENIE A PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU 

POTREBNÚ NA VYKONANIE DIELA. 

8.4 OBJEDNÁVATEĽ ODOVZDÁ ZHOTOVITEĽOVI VYJADRENIA SPRÁVCOV INŽINIERSKYCH SIETÍ A  PODMIENKY, ZA KTORÝCH JE 

MOŽNÉ VYKONÁVAŤ STAVEBNÉ PRÁCE. 

8.5 ZHOTOVITEĽ NA ZÁKLADE TÝCHTO PODMIENOK ZABEZPEČÍ PRESNÉ VYTÝČENIE PODZEMNÝCH VEDENÍ A VYTÝČENIE 

SMEROVÝCH A VÝŠKOVÝCH BODOV STAVBY ODBORNE SPÔSOBILOU OSOBOU NA VLASTNÉ NÁKLADY. PODROBNÉ 
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VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH ÚSEKOV BUDE ZABEZPEČOVAŤ ZHOTOVITEĽ PODĽA POSTUPU PRÁC. OBJEDNÁVATEĽ 

SÚČASNE PRESNE VYMEDZÍ HRANICE STAVENISKA.  

8.6 SÚČASNE S ODOVZDANÍM STAVENISKA OBJEDNÁVATEĽ URČÍ PRÍSTUPOVÉ CESTY PRE VJAZD NA STAVENISKO. 

8.7 AK V SÚVISLOSTI SO ZAČATÍM PRÁC NA STAVENISKU BUDE POTREBNÉ UMIESTNIŤ ALEBO PREMIESTNIŤ DOPRAVNÉ 

ZNAČKY PODĽA PREDPISOV O POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH V SÚVISLOSTI S REALIZÁCIOU STAVEBNÝCH PRÁC, OBSTARÁ 

A UHRADÍ TIETO PRÁCE ZHOTOVITEĽ. 

8.8 POVOLENIE NA DOČASNÉ UŽÍVANIE VEREJNÝCH A INÝCH PLÔCH A NA ROZKOPÁVKY OBSTARÁVA ZHOTOVITEĽ A ZNÁŠA AJ 

PRÍPADNÉ POPLATKY.  

8.9 ZHOTOVITEĽ ZABEZPEČÍ NA SVOJE NÁKLADY OBSTARANIE, DOPRAVU A SKLADOVANIE VŠETKÝCH MATERIÁLOV,    
STAVEBNÝCH HMÔT A DIELCOV, VÝROBKOV, STROJOV A ZARIADENÍ A ICH PRESUN ZO SKLADU NA STAVENISKO, AKO AJ 

STRÁŽENIE STAVENISKA, VRÁTANE OSTATNÝCH ZARIADENÍ STAVENISKA. 

8.10 ZHOTOVITEĽ ZABEZPEČÍ V CELOM ROZSAHU PLNENIE VYPLÝVAJÚCE Z USTANOVENÍ NARIADENIA VLÁDY SR Č. 
396/2006 Z.Z. O MINIMÁLNYCH BEZPEČNOSTNÝCH A ZDRAVOTNÝCH POŽIADAVKÁCH NA STAVENISKO. 

8.11   ZHOTOVITEĽ V PLNOM ROZSAHU ZODPOVEDÁ ZA BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PRI REALIZÁCII 

STAVEBNÝCH PRÁC V SÚLADE S USTANOVENIAMI VYHLÁŠKY SÚBP A  SBÚ Č. 374/1990 ZB.  O BEZPEČNOSTI         

PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH  V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.    

8.12     ZHOTOVITEĽ ZODPOVEDÁ ZA BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA VLASTNÝCH PRACOVNÍKOV. 

8.13  ZHOTOVITEĽ ZODPOVEDÁ ZA ČISTOTU A PORIADOK NA STAVENISKU A PRÍSTUPOVÝCH CESTÁCH K NEMU. ZHOTOVITEĽ 

ODSTRÁNI NA VLASTNÉ NÁKLADY ODPADY, KTORÉ SÚ VÝSLEDKOM JEHO ČINNOSTI. 

8.14    OBJEDNÁVATEĽ UMOŽNÍ ZHOTOVITEĽOVI NAPOJENIA NA ODBER ELEKTRICKEJ ENERGIE A ÚŽITKOVEJ VODY. NÁKLADY 

NA ÚHRADU SPOTREBOVANÝCH ENERGIÍ HRADÍ ZHOTOVITEĽ A SÚ SÚČASŤOU ZMLUVNEJ CENY PODĽA ČL. V TEJTO 

ZMLUVY. 

8.15    OBJEDNÁVATEĽ ZABEZPEČÍ VŠETKY ROZHODNUTIA ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY POTREBNÉ PRE VYKONANIE DIELA, 
KTORÉ JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ REŠPEKTOVAŤ . 

8.16 ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ VYZVAŤ TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNÁVATEĽA NA PREVERENIE PRÁC, KTORÉ V ĎALŠOM  

POSTUPE BUDÚ ZAKRYTÉ ALEBO SA STANÚ NEPRÍSTUPNÝMI. VÝZVA MU MUSÍ BYŤ DORUČENÁ PÍSOMNE   NAJMENEJ 3 

PRACOVNÉ DNI VOPRED. VÝZVA SA MÔŽE USKUTOČNIŤ ZÁPISOM V STAVEBNOM DENNÍKU, POKIAĽ TAKÝ ZÁPIS  

TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNÁVATEĽA POTVRDÍ SVOJIM PODPISOM. 

8.17 AK SA  TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNÁVATEĽA NA PREVERENIE PRÁC V URČENEJ LEHOTE NEDOSTAVÍ, HOCI BOL NA TO       

RIADNE VYZVANÝ, JE OBJEDNÁVATEĽ POVINNÝ UHRÁDZAŤ NÁKLADY DODATOČNÉHO ODKRYTIA, POKIAĽ TAKÉ 

ODKRYTIE POŽADUJE. AK SA VŠAK PRI DODATOČNOM ODKRYTÍ ZISTÍ, ŽE PRÁCE BOLI VYKONANÉ CHYBNE, ZNÁŠA 

NÁKLADY DODATOČNÉHO ODKRYTIA  ZHOTOVITEĽ. 

8.18 ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ PRIZVAŤ TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNÁVATEĽA  NA KONTROLU NAJMÄ TÝCHTO PRÁC: 

-  NA PREVZATIE VÝKOPOVÝCH PRÁC A NA KONTROLU ZAKLADANIA, 

-  NA KONTROLU ROZVODOV INŠTALÁCIÍ PRED ZAKRYTÍM, 

-  NA PREVERENIE JEDNOTLIVÝCH VRSTIEV KONŠTRUKCIÍ, PODĽA VRSTIEV PREDPÍSANÝCH PROJEKTOM A 

VYSLOVIŤ SÚHLAS PRE REALIZÁCIU ĎALŠEJ VRSTVY. 

8.19 ZHOTOVITEĽ SA ZAVÄZUJE VYZVAŤ MINIMÁLNE 3 PRACOVNÉ DNI VOPRED OBJEDNÁVATEĽA, RESP. TECHNICKÝ DOZOR  

OBJEDNÁVATEĽA K ÚČASTI NA SKÚŠKACH PODĽA BODU 9.7. O VYKONANÝCH SKÚŠKACH VEDIE ZHOTOVITEĽ ZÁZNAM V 

STAVEBNOM DENNÍKU. 

8.20 ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ VIESŤ STAVEBNÝ DENNÍK V SÚLADE S § 46D ZÁKONA Č. 50/1976 ZB. O ÚZEMNOM 

PLÁNOVANÍ A STAVEBNOM PORIADKU (STAVEBNÝ ZÁKON) V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV A § 28 VYHLÁŠKY 

Č.453/2000 Z. Z., KTOROU SA VYKONÁVAJÚ NIEKTORÉ USTANOVENIA STAVEBNÉHO ZÁKONA.  

8.21 OBJEDNÁVATEĽ A TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNÁVATEĽA JE OPRÁVNENÝ KONTROLOVAŤ VYKONÁVANIE DIELA. AK 

ZISTIA,ŽE ZHOTOVITEĽ VYKONÁVA DIELO V ROZPORE SO SVOJIMI POVINNOSŤAMI JE OBJEDNÁVATEĽ OPRÁVNENÝ 

DOŽADOVAŤ SA ZÁPISOM V STAVEBNOM DENNÍKU TOHO, ABY ZHOTOVITEĽ ODSTRÁNIL VADY VZNIKNUTÉ CHYBNÝM 

VYKONÁVANÍM DIELA A TOTO VYKONÁVAL RIADNYM SPÔSOBOM. AK TAK ZHOTOVITEĽ NEUROBÍ ANI V PRIMERANEJ 

LEHOTE MU NA TO POSKYTNUTEJ A POSTUP ZHOTOVITEĽA BY VIEDOL NEPOCHYBNE K PODSTATNÉMU PORUŠENIU 

ZMLUVY, JE OBJEDNÁVATEĽ OPRÁVNENÝ OD ZMLUVY ODSTÚPIŤ. 
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8.22  ZHOTOVITEĽ ZABEZPEČÍ ÚČASŤ SVOJICH PRACOVNÍKOV NA PREVEROVANÍ SVOJICH PRÁC A DODÁVOK, KTORÉ VYKONÁVA                            

TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNÁVATEĽA ALEBO INÝ ZODPOVEDNÝ ZÁSTUPCA OBJEDNÁVATEĽA A BEZ MEŠKANIA VYKONÁ 

OPATRENIA NA ODSTRÁNENIE ZISTENÝCH NEDOSTATKOV A ODCHÝLOK OD PROJEKTU.  
 

ČLÁNOK IX. REALIZÁCIA A ODOVZDANIE DIELA 
 

 
9.1 OBJEDNÁVATEĽ, RESP. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNÁVATEĽA MÁ POČAS REALIZÁCIE DIELA PRÁVO PRIEBEŽNEJ 

KONTROLY, PRÁVO UPOZORNIŤ ZHOTOVITEĽA NA PRÍPADNÉ VADY A ODCHÝLKY OD PROJEKTU A PRÁVO POŽADOVAŤ V 

PRIMERANEJ LEHOTE ODSTRÁNENIE TÝCHTO NEDOSTATKOV. 

9.2  ZHOTOVITEĽ BEZODKLADNE UPOZORNÍ OBJEDNÁVATEĽA, RESP. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNÁVATEĽA NA JEHO             

PRÍPADNÉ NEVHODNÉ POKYNY NA ZHOTOVENIE DIELA. PRERUŠENIE PRÁC Z TOHTO DÔVODU NIE JE OMEŠKANÍM  NA 

STRANE ZHOTOVITEĽA. 

9.3  NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE, AKO AJ NA VECIACH A MATERIÁLOCH POTREBNÝCH NA ZHOTOVENIE DIELA ZNÁŠA 

ZHOTOVITEĽ AŽ DO PROTOKOLÁRNEHO ODOVZDANIA DIELA OBJEDNÁVATEĽOVI. 

9.4 ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ ZÚČASTŇOVAŤ SA PRACOVNÝCH PORÁD A KONTROL NA STAVBE, KTORÉ V PRIEBEHU 

REALIZÁCIE ZVOLÁ OBJEDNÁVATEĽ ALEBO TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA S TÝM, ŽE ICH PRESNÝ TERMÍN MU BUDE 

PÍSOMNE OZNÁMENÝ MINIMÁLNE 5 PRACOVNÝCH DNÍ  VOPRED. 

9.5 ZHOTOVITEĽ SA ZAVÄZUJE PÍSOMNE VYZVAŤ OBJEDNÁVATEĽA NA PREVZATIE DIELA, A TO MINIMÁLNE 10 PRACOVNÝCH 

DNÍ  VOPRED. 

9.6 ZHOTOVITEĽ ODOVZDÁ DOKONČENÉ DIELO V ZMYSLE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A SPÍŠE S OBJEDNÁVATEĽOM 

PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA.  

9.7 PODMIENKOU ODOVZDANIA A PREVZATIA DIELA  JE ÚSPEŠNÉ VYKONANIE VŠETKÝCH SKÚŠOK PREDPÍSANÝCH 

OSOBITNÝMI PREDPISMI,ZÁVÄZNÝMI NORMAMI A PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU. DOKLADY O TÝCHTO SKÚŠKACH 

PODMIEŇUJÚ PREVZATIE DIELA. 

9.8 DIELO BUDE ZHOTOVITEĽOM ODOVZDANÉ A OBJEDNÁVATEĽOM PREVZATÉ AJ V PRÍPADE, ŽE V PREBERACOM 

PROTOKOLE – V ZÁPISE O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA BUDÚ UVEDENÉ VADY A NEDOROBKY, KTORÉ SAMY OSEBE   ANI 

V SPOJENÍ S INÝMI NEBRÁNIA PLYNULEJ A BEZPEČNEJ PREVÁDZKE (UŽÍVANIU). TIETO ZJAVNÉ VADY A NEDOROBKY 

MUSIA BYŤ UVEDENÉ V PREBERACOM PROTOKOLE O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA SO  STANOVENÍM  TERMÍNU ICH 

ODSTRÁNENIA. 

9.9 PREVZATÍM PREDMETU ZMLUVY PRECHÁDZA VLASTNÍCKE PRÁVO A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA OBJEDNÁVATEĽA.  

9.10 ZHOTOVITEĽ ODOVZDÁ OBJEDNÁVATEĽOVI NAJNESKÔR K TERMÍNU ODOVZDANIA A PREVZATIA DIELA V DVOCH 

VYHOTOVENIACH DOKLADY NEVYHNUTNÉ KU KOLAUDAČNÉMU KONANIU A UŽÍVANIU STAVBY:   

9.10.1 STRUČNÚ TECHNICKÚ SPRÁVU O ODOVZDÁVANEJ STAVBE A MANUÁL JEJ UŽÍVANIA (SPÔSOB POUŽÍVANIA,    
ÚDRŽBU, PRAVIDELNÉ KONTROLY A REVÍZIE A POD.) 

9.10.2 DOKUMENTÁCIU SKUTOČNÉHO REALIZOVANIA STAVBY SO ZAKRESLENÍM VŠETKÝCH ZMIEN, KU KTORÝM      

DOŠLO POČAS REALIZÁCIE STAVBY POTVRDENÚ ZHOTOVITEĽOM.  

9.10.3  OPIS A ODÔVODNENIE VYKONANÝCH ODCHÝLOK OD STAVEBNÉHO POVOLENIA, KU KTORÝM DOŠLO POČAS   

REALIZÁCIE STAVBY POTVRDENÉ ZHOTOVITEĽOM, ZAPÍSANÉ A ODSÚHLASENÉ TECHNICKÝM DOZOROM 

OBJEDNÁVATEĽA V STAVEBNOM DENNÍKU.  

9.10.4  CERTIFIKÁTY  PREUKÁZANIA  ZHODY  STAVEBNÝCH VÝROBKOV  (ZÁKON Č. 90/1998 Z.Z.  O  STAVEBNÝCH      

VÝROBKOCH V ZNENÍ ZÁKONA Č. 264/1999 Z. Z. O TECHNICKÝCH POŽIADAVKÁCH NA VÝROBKY A O 

POSUDZOVANÍ ZHODY.  

9.10.5     ZÁPISNICE O PREVERENÍ PRÁC A KONŠTRUKCIÍ V PRIEBEHU ĎALŠÍCH  PRÁC ZAKRYTÝCH.  

9.10.6 OSVEDČENIA O AKOSTI POUŽITÝCH MATERIÁLOV A KONŠTRUKCII.  

9.10.7   DOKLAD O ZNEŠKODNENÍ PRÍPADNE ZHODNOTENÍ ODPADOV, KTORÉ VZNIKLI PRI REALIZÁCII STAVBY  

(DOKLAD O PREVZATÍ ODPADU A FOTOKÓPIE ZÁZNAMOV O PREVÁDZKE VOZIDIEL KTORÝMI  BOL ODPAD   

VYVÁŽANÝ) 

9.10.8  STAVEBNÉ DENNÍKY (MONTÁŽNE DENNÍKY). 

9.10.9 SPRÁVY O VYKONANÍ ODBORNÝCH PREHLIADOK A ODBORNÝCH SKÚŠOK. 
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 9.10.10 ZÁRUČNÉ LISTY (KÓPIE), NÁVODY NA POUŽÍVANIE VŠETKÝCH DODANÝCH ZARIADENÍ V SLOVENSKOM   JAZYKU 

A DOKLADY O ZAŠKOLENÍ OBSLUHY. 
 

ČLÁNOK X. ZMLUVNÉ POKUTA A SANKCIE 
 

 
10.1 ZMLUVNÉ STRANY SI PRE PRÍPAD PORUŠENIA POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÚCICH Z TEJTO ZMLUVY DOHODLI ZMLUVNÉ 

POKUTY A SANKCIE. 

10.2 AK ZHOTOVITEĽ ODOVZDÁ DIELO UVEDENÉ V ČL. III BOD 3.1 PO LEHOTE UVEDENEJ V ČL. IV BOD 4.1, ZAPLATÍ 

ZMLUVNÚ POKUTU VYPOČÍTANÚ Z CELKOVEJ CENY DIELA VRÁTANE DPH PODĽA ČL. V BOD 5.1 VO VÝŠKE 0,03 % ZA 

KAŽDÝ DEŇ OMEŠKANIA. 

10.3 AK OBJEDNÁVATEĽ NEUHRADÍ ZHOTOVITEĽOVI FAKTÚRU ZA VYKONANÉ DIELO V DOHODNUTEJ LEHOTE SPLATNOSTI 

ZAPLATÍ ZHOTOVITEĽOM VYÚČTOVANÉ ÚROKY Z OMEŠKANIA VO VÝŠKE ROVNAJÚCEJ SA SADZBE PODĽA § 369 ODS. 2 

OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA. 

10.4 AK ZHOTOVITEĽ NEZAČNE S ODSTRAŇOVANÍM VÁD V ČASE PODĽA ČL. VII BOD 7.6, ZAPLATÍ ZMLUVNÚ POKUTU VO 

VÝŠKE 20,- EUR ZA KAŽDÝ KALENDÁRNY DEŇ OMEŠKANIA. 

10.5 AK ZHOTOVITEĽ NEODSTRÁNI VADY V DOHODNUTOM TERMÍNE PODĽA ČL. VII BOD 7.6, ZAPLATÍ ZMLUVNÚ POKUTU VO 

VÝŠKE 10,- EUR ZA KAŽDÝ KALENDÁRNY DEŇ OMEŠKANIA. 

10.6 ZHOTOVITEĽ ZAPLATÍ ZMLUVNÚ POKUTU VO VÝŠKE 33,- EUR ZA KAŽDÝ KALENDÁRNY DEŇ, AK MEŠKÁ S ODSTRÁNENÍM  

VÁD A NEDOROBKOV UVEDENÝCH V PREBERACOM PROTOKOLE O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA. 

10.7 LEHOTA SPLATNOSTI  FAKTÚR, KTORÝMI SA UPLATŇUJÚ ZMLUVNÉ POKUTY JE DO 30 DNÍ ODO DŇA ICH DORUČENIA. 

10.8 DOJEDNANÍM ZMLUVNEJ POKUTY NIE JE DOTKNUTÝ NÁROK NA NÁHRADU ŠKODY, KTORÁ VZNIKLA PORUŠENÍM 

ZMLUVNEJ POVINNOSTI, NA KTORÚ SA VZŤAHUJE ZMLUVNÁ POKUTA.  
 

ČLÁNOK XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
 

 
11.1 ZHOTOVITEĽ SA ZAVÄZUJE VYKONAŤ S PRIHLIADNUTÍM NA OKOLNOSTI PRÍPADU VŠETKY OPATRENIA, POTREBNÉ NA               

ODVRÁTENIE ŠKODY ALEBO NA JEJ ZMIERNENIE. 

11.2    KAŽDÁ   ZMLUVNÁ   STRANA, KTORÁ   PORUŠÍ  POVINNOSŤ  ZO  ZÁVÄZKOVÉHO VZŤAHU, JE  ZODPOVEDNÁ  ZA  ŠKODU            

SPÔSOBENÚ DRUHEJ STRANE. 

11.3 ZMLUVNÁ STRANA, KTORÁ SPÔSOBILA ŠKODU DRUHEJ ZMLUVNEJ STRANE SPÔSOBOM UVEDENÝM V BODE 11.2 ZBAVÍ SA 

ZODPOVEDNOSTI AK PREUKÁŽE, ŽE ŠKODA BOLA SPÔSOBENÁ OKOLNOSŤOU VYLUČUJÚCOU ZODPOVEDNOSŤ. 

11.4 AK VZNIKNE ŠKODA NA VYKONANÝCH PRÁCACH A MATERIÁLOCH V OBDOBÍ, V KTOROM JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ SA      O 

NE STARAŤ, ZHOTOVITEĽ ODSTRÁNI ŠKODU NA VLASTNÉ NÁKLADY, ABY VYKONANÉ PRÁCE A MATERIÁLY BOLI UVEDENÉ  

DO PÔVODNÉHO STAVU. 

11.5   AK VZNIKNE ŠKODA NEOPRÁVNENÝM VSTUPOM ZHOTOVITEĽA NA POZEMKY TRETÍCH OSÔB ALEBO ICH POŠKODENÍM   V 

DÔSLEDKU ODOBRATIA ALEBO SKLADOVANIA ZEMINY ALEBO INÝCH PREDMETOV, PRÍP. SVOJVOĽNÝM UZAVRETÍM CIEST 

ALEBO PORUŠENÍM INŽINIERSKYCH SIETÍ, ZODPOVEDÁ ZA TÚTO ŠKODU ZHOTOVITEĽ.                      

11.6 ZHOTOVITEĽ ZODPOVEDÁ ZA ŠKODU NA DIELE SPÔSOBENÚ VLASTNÝM ZAVINENÍM POČAS SVOJICH PRACOVNÝCH 

POSTUPOV, PRI ODSTRAŇOVANÍ VÁD V RÁMCI ZODPOVEDNOSTI ZA VADY ALEBO ZÁRUKY, AKO AJ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ 

TÝMI, KTORÝCH POUŽIL NA REALIZÁCIU DIELA. 
 

ČLÁNOK XII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 

 
12.1   ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI, ŽE AK JEDNA ZMLUVNÁ STRANA PODSTATNE PORUŠÍ ZMLUVNÉ POVINNOSTI 

DOHODNUTÉ V TEJTO ZMLUVE, DRUHÁ ZMLUVNÁ STRANA MÁ PRÁVO ODSTÚPIŤ OD TEJTO ZMLUVY. ODSTÚPENIE SA 

OZNAMUJE DOPORUČENÝM LISTOM S ÚČINKOM KU DŇU DORUČENIA LISTU. 

12.2   ZA PODSTATNÉ  PORUŠENIE TEJTO ZMLUVY POVAŽUJÚ: 

12.2.1 NEPREDLOŽENIE ZMLUVY O POISTENÍ PRI PREVZATÍ STAVENISKA, 

12.2.2   VADNÉ PLNENIE ZHOTOVITEĽA, KTORÉ NAPRIEK PÍSOMNÉMU UPOZORNENIU V PRIMERANE URČENEJ LEHOTE 

NEODSTRÁNIL  (BOD 8.21, ČL. VIII), 
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12.2.3   NEPLNENIE HARMONOGRAMU VÝSTAVBY, KTORÉ NAPRIEK PÍSOMNÉMU UPOZORNENIU V PRIMERANE URČENEJ 

LEHOTE  NEODSTRÁNIL, 

12.2.5  OMEŠKANIE OBJEDNÁVATEĽA PRI PLNENÍ SI SVOJICH FINANČNÝCH ZÁVÄZKOV VYPLÝVAJÚCICH MU Z TEJTO 

ZMLUVY VOČI ZHOTOVITEĽOVI O VIAC AKO 30 DNÍ. 
 

ČLÁNOK XIII. OSTATNÉ USTANOVENIA 
 

 
13.1 ZHOTOVITEĽ BUDE INFORMOVAŤ OBJEDNÁVATEĽA O STAVE ROZPRACOVANÉHO DIELA NA PRACOVNÝCH PORADÁCH, 

KTORÉ ZVOLÁ ZHOTOVITEĽ  ALEBO OBJEDNÁVATEĽ PODĽA POTREBY. 

13.2   OBJEDNÁVATEĽ A ZHOTOVITEĽ SA ZAVÄZUJÚ, ŽE OBCHODNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE, KTORÉ IM BOLI ZVERENÉ 

ZMLUVNÝM PARTNEROM NESPRÍSTUPNIA TRETÍM OSOBÁM BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU, ALEBO TIETO INFORMÁCIE 

NEPOUŽIJÚ PRE INÉ ÚČELY, AKO PRE PLNENIE PODMIENOK TEJTO ZMLUVY, S VÝNIMKOU POSKYTNUTIA INFORMÁCIÍ 

PODĽA ZÁKONA Č. 211/2000 Z.Z. O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV. 
 

ČLÁNOK XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

 
14.1    ZMLUVA   JE  PLATNÁ   DŇOM  PODPISU  OBIDVOMI  ZMLUVNÝMI  STRANAMI A ÚČINNÁ DŇOM NASLEDUJÚCIM PO 

SCHVÁLENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATRENIA NA INVESTIČNÚ AKCIU BUDOVA SOŠ – PRESTAVBA NA MSÚ SVIT MESTSKÝM 

ZASTUPITEĽSTVOM VO SVITE A JEJ NÁSLEDNÝM ZVEREJNENÍM.   

14.2   MENIŤ ALEBO DOPĹŇAŤ OBSAH ZMLUVY JE MOŽNÉ LEN FORMOU  PÍSOMNÝCH OČÍSLOVANÝCH DODATKOV, KTORÉ   

BUDÚ PLATNÉ, AK BUDÚ RIADNE POTVRDENÉ A PODPÍSANÉ OPRÁVNENÝMI ZÁSTUPCAMI OBOCH ZMLUVNÝCH STRÁN  A 

ÚČINNÉ DŇOM NASLEDUJÚCIM PO DNI ZVEREJNENIA NA WEBOVOM SÍDLE OBJEDNÁVATEĽA.  

14.3    AK SA ZMLUVNÉ STRANY V PRÍPADE ROZPOROV OHĽADNE ZMENY ALEBO ZRUŠENIA ZÁVÄZKU VYPLÝVAJÚCEHO Z  TEJTO     

 ZMLUVY NEDOHODNÚ, POŽIADA  JEDNA ZO STRÁN  O ROZHODNUTIE SÚD. 

14.4    ZMLUVNÉ  STRANY  PREHLASUJÚ , ŽE  PRÁVNE   VZŤAHY  NEUPRAVENÉ   TOUTO   ZMLUVOU  SA  RIADIA  OBCHODNÝM            

ZÁKONNÍKOM PLATNÝM  PRI PODPISE ZMLUVY OBIDVOMI ZMLUVNÝMI STRANAMI A  PRÁVNYM PORIADKOM SR. 

14.5    ZMLUVNÉ  STRANY VYHLASUJÚ, ŽE TÚTO ZMLUVU UZATVORILI NA ZÁKLADE VLASTNEJ VÔLE, ZMLUVA NEBOLA 

PODPÍSANÁ V TIESNI, ZA  NÁPADNE  NEVÝHODNÝCH  PODMIENOK, ZMLUVU  SI  PREČÍTALI, JEJ  OBSAHU  ROZUMEJÚ A  NA  

ZNAK SÚHLASU JU PODPISUJÚ. PODPIS ZMLUVY JE   PREJAVENÍM SÚHLASU S CELÝM JEJ OBSAHOM. 

14.6 NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU TEJTO ZMLUVY JE :  

PRÍLOHA Č. 1 - POLOŽKOVITÁ KALKULÁCIA PONUKOVÉHO ROZPOČTU DIELA   

PRÍLOHA Č. 2 – ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY 

14.7 TÁTO ZMLUVA JE VYPRACOVANÁ V ŠTYROCH VYHOTOVENIACH, Z KTORÝCH DVE SI PONECHÁ OBJEDNÁVATEĽ A DVE 

ZHOTOVITEĽ. 

ZA  O B J E D N Á V A T E Ľ A  :      ZA  Z H O T O V I T E ĽA  : 

 

 

 

V.R.                                                                                                                                     V.R. 

___________________________________________   __________________________________________ 

MENO A PRIEZVISKO      MENO A PRIEZVISKO  

PAEDDR. RUDOLF ABRAHÁM    ING. ANDREJ SENDERÁK 
FUNKCIA:       FUNKCIA:  

PRIMÁTOR MESTA      KONATEĽ SPOLOČNOSTI 
MIESTO A DÁTUM:      MIESTO A DÁTUM:  

SVIT; 24.10.2013                          BRATISLAVA; .24.10.2013 

 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

Názov objektu EČO

Miesto

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ 35740655 2020219894

Rozpočet číslo Dňa

                Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 42 163,36 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS   0,00

2 Montáž 47 269,45 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostaven. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 91 401,74 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky   0,00

4 Montáž 142 737,50 11 0,00 16 Vplyv prostredia   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Klimatické vplyvy   0,00

6 Montáž 86 246,88 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 409 818,93 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 409 818,93

Dátum a podpis Pečiatka 24 DPH 20,00 % z 0,00 81 963,79

Objednávate ľ
25 491 782,72

Dátum a podpis Pečiatka
E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.   

Spracoval

ZRN (r. 1-6)

Cena s DPH (r. 23-24)

Budova SOŠ- Prestavby na MsÚ Svit

   

Mesto Svit
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ROZPOČET
Stavba: BUDOVA SOŠ-PRESTAVBA NA MSÚ SVIT

Objekt: BUDOVA SOŠ-PRESTAVBA NA MsÚ SVIT

Objednávateľ: Mesto Svit

Zhotoviteľ: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom
Sadzba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV HSV 79 349,180

D 1 Zemné práce 1 493,050

1 K 001 130201001 Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne m3 43,277 30,920 1 338,120 20,0

(6,5+4,04+1,0+1,0)*(2,7+3,55+1,0)*(1,3-0,83) 42,730

-3,55*4,04*(1,3-0,83) -6,741

(3,74*2+2,7+5,95*2+6,5)*0,3*(2,15-1,3) 7,288

Súčet 43,277

2 K 001
162701105

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m m3 43,277 2,780 120,310 20,0

3 K 001 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 43,277 0,800 34,620 20,0

D 2 Základy 1 032,880

4 K 002 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 2,393 23,830 57,030 20,0

(6,5+5,95+5,95)*0,30*0,30 1,656  

(3,74+0,3+2,1)*0,3*0,4 0,737

Súčet 2,393

5 K 011 274313611 Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20 m3 8,874 87,800 779,140 20,0

(3,74*2+2,7+5,95*2+6,5)*0,3*1,0*1,035 8,874

Súčet 8,874

6 K 011 274351217 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné m2 10,504 9,540 100,210 20,0

(3,74*2+2,7+5,95*2+6,5)*0,2*2-4,64*0,2 10,504

Súčet 10,504

7 K 011 274351218 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné m2 10,504 3,060 32,140 20,0

8 K 011 274361821 Výstuž základových pásov z ocele 10505 t 0,058 1 109,570 64,360 20,0

4,6*8*1,58*0,001 0,058

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 15 770,100

9 K 011
311231473 Murivo nosné z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 25x37.5x23.8 

P12
m3 8,803 32,480 285,920 20,0

(6,5+6,0*2)*2,5*0,25 11,563

-2,4*2,3*0,25*2 -2,760

Súčet 8,803

10 K 011 311271303 Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm m3 1,670 131,820 220,140 20,0

(3,79+1,5+0,45)*0,30*0,97 1,670

11 K 011
311273500 Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.250 P4-

500
m3 3,331 114,780 382,330 20,0

"ZAMUROVANIE KANÁLOV"

0,25*0,25*(9,6*4+8,5+3,2*2) 3,331

12 K 011
317162105 Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 

2000 mm
ks 2,000 19,360 38,720 20,0

"otvory v priečke suterénu"   2 2,000

13 K 011 317165301 Nenosný preklad YTONG šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm ks 40,000 14,700 588,000 20,0

29+11 40,000

14 K 014
317944311 Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez 

zamurovania hláv do č.12
t 0,147 989,860 145,510 20,0

"HEB-100"   0,14688 0,147

15 M MAT 1338331500 Tyče oceľové stredné prierezu HEB 100 t 0,147 792,940 116,560 20,0

16 K 011 342241175 Priečky POROTHERM PTH P+D na maltu MC-5 hr.14,00cm m2 6,300 23,440 147,670 20,0

(6,5+6,1)*0,50 6,300

17 K 011 342272100 Priečka z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.50, P4-500 m2 42,000 10,490 440,580 20,0

1,5*3,5*(4+2+2) 42,000

18 K 011 342272102 Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P2-500 m2 802,040 14,680 11 773,950 20,0

"suterén"

(19,9+2,5)*2,5-1,9*1,97*2 48,514

Medzisúčet 48,514

"1.N.P."

(6,0*5+4,0*2+3,8+2,95+1,85*2+1,8+1,1*0,7)*3,5 178,570

(2,8+0,9+0,9+1,6+1,8+1,6+1,03+1,6*2)*3,5 48,405

0,8*2,1*7+1,1*2,1 14,070

Medzisúčet 241,045

"2.N.P."

(6,0*14+1,97+1,6+1,98+1,1+0,7+1,65*2+1,75+2,95)*3,5 347,725

2,15*1,8*3 11,610

0,8*2,1*1 1,680

Medzisúčet 361,015

(6,0*6+3,6+2,8+3,0+0,7+1,0+3,0+3,5)*3,5 187,600

Medzisúčet 187,600

-0,6*1,97*(10+12+7) -34,278

-0,8*1,97*(3+2+6) -17,336

Medzisúčet -51,614



2,15*1,8*4 15,480

Medzisúčet 15,480

Súčet 802,040

19 K 011 342272104 Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P2-500 m2 79,590 19,220 1 529,720 20,0

(1,4+3,3+1,3+2,65)*3,5-1,5*1,05 28,700

(1,4+3,3)*3,5 16,450

(1,4+3,3+3,3+1,84)*3,5 34,440

Súčet 79,590

20 K 012 389941PC1 Kotva pomurnice (D+M) ks 10,000 10,100 101,000 20,0

"Z03"   10 10,000

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 373,820

21 K 011 413321315 Betón nosníkov, železový tr.C 20/25 m3 0,240 105,410 25,300 20,0

2,4*0,2*0,25*2 0,240

22 K 011 413351109 Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné m2 3,600 8,890 32,000 20,0

2,4*2*(0,25+0,25+0,25) 3,600

23 K 011 413351110 Debnenie nosníka odstránenie-tradičné m2 3,600 2,590 9,320 20,0

24 K 011 413351213 Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie m2 1,200 12,570 15,080 20,0

0,25*2,4*2 1,200

25 K 011 413351214 Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie m2 1,200 3,200 3,840 20,0

26 K 011 413361821 Výstuž  nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505 t 0,045 1 206,290 54,280 20,0

0,044861 0,045

27 K 011 417321414 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25 m3 0,685 107,300 73,500 20,0

(6,25*2+6,0-2,4*2)*0,20*0,25 0,685

28 K 011 417351115 Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie m2 6,850 6,270 42,950 20,0

(6,25*2+6,0-2,4*2)*2*0,25 6,850

29 K 011 417351116 Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie m2 6,850 2,230 15,280 20,0

30 K 011 417361821 Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 t 0,076 1 180,160 89,690 20,0

0,076385 0,076

31 K 011 430321414 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30 m3 2,656 114,390 303,820 20,0

4,09*1,5*0,15 0,920

4,09*2,0*0,15 1,227

0,166*0,30*0,5*4,09*5 0,509

Súčet 2,656

32 K 011 430361821 Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505 t 0,214 1 333,780 285,430 20,0

0,153745+0,060 0,214

33 K 011
431351121 Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych 

zhotovenie
m2 15,275 16,820 256,930 20,0

4,09*1,5 6,135

4,09*2,0 8,180

2,4*0,4 0,960

Súčet 15,275

34 K 011
431351122 Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych 

odstránenie
m2 15,275 3,170 48,420 20,0

35 K 011
434351141 Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych 

zhotovenie
m2 9,530 9,980 95,110 20,0

(0,166+0,30)*4,09*5 9,530

36 K 011
434351142 Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych 

odstránenie
m2 9,530 2,400 22,870 20,0

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 39 642,590

37 K 011 6 PC01 Podkladné vrstvy podlahy III.07 m2 222,130 12,210 2 712,210 20,0

"systém CEMIX"

"-prebrúsenie, superkontakt,sadrová samonivel.stierka"

"III.07"   222,13 222,130

38 K 011 6 PC09 Hĺbková penetrácia, vonkajší štuk - stropy m2 2 177,550 1,300 2 830,820 20,0

"stropy III 01"

23,8+95,8+13,6+21,9+4,72+2,84+5,39+34,3+17,3+25,5 245,150

22,6+23,6+24,2+25,0+37,8+22,8+37,7+23,0+54,8+58,4 329,900

17,1+37,0+3,87+23,7+13,5+16,1+2,87+26,5+6,57+18,2 165,410

2,86+2,80+0,98+2,39+6,12+6,59+12,5 34,240

Medzisúčet 774,700

36,6+36,3+35,8+23,4+22,6+4,27+2,84+34,5+23,5+23,7 243,510

35,9+23,5+11,8+22,7+25,3+12,6*2+23,7+22,9+24,1+45,7 260,800

48,5+15,1+22,8+24,2+24,1+48,8 183,500

Medzisúčet 687,810

48,5+59,9+22,9*2+4,72+2,7+34,4+23,5*2+35,9+23,4 302,320

35,1+38,4+12,6+23,7+22,3+60,1+58,6+2,7+4,72 258,220

22,8+23,4+23,9+23,7+60,7 154,500

Medzisúčet 715,040

Súčet 2 177,550

39 K 011 6 PC10 Hĺbková penetrácia, vonkajší štuk - steny m2 1 294,999 1,060 1 372,700 20,0

"III.01"

"m.č.1.06"

(2,2+6,0)*2*3,5-0,8*1,97 55,824

"m.č.1.07"

(2,6+6,0)*2*3,5-0,8*1,97 58,624



"m.č.1.08-1.11"

(2,8+6,0)*2*3,5-0,8*1,97*2 58,448

"m.č.1.12,1.14"

(3,8+6,0)*2*3,5-0,8*1,97*2 65,448

"m.č.1.13"

(5,7+6,3)*2*3,5-0,8*1,97 82,424

"m.č.1.15"

(6,3+4,2)*2*3,5-0,8*1,97 71,924

"m.č.1.16"

(3,8*2+6,3)*2*3,5-0,8*1,97 95,724

"m.č.1.31,1.35"

(4,7+1,8)*2*3,5-0,8*1,97 43,924

"m.č.1.32"

(3,7+6,3)*2*3,5-0,8*1,97 68,424

"m.č.1.33"

(2,1+6,3)*3,5-1,0*2,2 27,200

"m.č.1.34"

(4,3+3,7+4,3)*3,5-0,8*1,97 41,474

"m.č.1.36"

(4,2+6,3+0,3*2)*3,5-0,8*1,97*2 35,698

"m.č.1.37"

(4,0+1,6)*3,5-0,8*1,97*2 16,448

"m.č.1.38"

(4,0+4,4)*2*3,5-0,8*1,97*3 54,072

"m.č.1.39"

(2,6+2,6)*2*3,5-0,8*1,97*2-1,6*2 30,048

"m.č.1.40"

15,00 15,000

"m.č.1.43"

(2,8+0,8)*2*3,5-0,8*1,97*2-0,6*1,97*4 17,320

-1,2*2,4*25+(1,2+2,4*2)*0,3*25 -27,000

Medzisúčet 811,024

"m.č.2.19-2.21"

(3,99+0,1*2+2,01+2,1+6,3)*2*3,5-0,8*1,97*2 99,048

"m.č.2.22"

(3,95+6,3)*2*3,5-1,0*2,2 69,550

"m.č.2.23"

(3,715+6,3)*2*3,5-1,0*2,2 67,905

"m.č.2.29"

(3,6+6,3)*2*3,5-0,8*1,97 67,724

"m.č.2.31-35"

(25,3+6,3)*2*3,5-1,0*2,2*3-0,8*1,97-1,45*1,97 210,168

-2,15*1,8*2 -7,740

-1,2*2,4*21+(1,2+2,4*2)*0,3*21 -22,680

Medzisúčet 483,975

Súčet 1 294,999

40 K 011 6 PC10 Hĺbková penetrácia, vonkajší štuk - steny m2 2 359,292 1,060 2 500,850 20,0

"III.01a02"

(67,85+4,0)*2*3,5-(5,6+2,5+5,6)*3,5 455,000

-2,56*2,47-3,84*2,4-1,1*2,34 -18,113

-1,1*2,2*4-0,9*1,97-0,8*1,97*11 -28,789

-1,6*1,97 -3,152

(12,8*2)*3,5-0,6*1,97*3-0,8*1,97 84,478

2,8*3,5*4-0,8*1,97*2 36,048

12,4*3,5*2 86,800

7,0*3,5*2 49,000

(10,2+6,3)*2*3,5-0,8*1,97*4 109,196

(6,3+6,3)*2*3,5-0,8*2,2-0,8*1,97 84,864

(9,7+6,3)*2*3,5-1,0*2,2 109,800

(3,8+6,3)*2*3,5-0,8*2,2 68,940

(5,38*2+6,3)*3,5-1,0*2,2 57,510

(4,0+6,3)*2*3,5-0,8*1,97*2 68,948

-1,28*2,4*27+(1,28+2,4*2)*0,3*27 -33,696

Medzisúčet 1 126,834

(67,85+4,0+6,5)*2*3,5-5,6*3,5 528,850

-3,84*2,4*2-1,0*2,2*8-0,8*1,97*12 -54,944

(20,0+6,3)*2*3,5-1,0*2,2*2-0,8*1,97 178,124

30,0*3,5*2+6,3*3,5*6 342,300

-0,8*1,97*2-1,1*2,2*3 -10,412

(18,3+6,3)*2*3,5 172,200



-0,8*1,97*3 -4,728

6,3*4*3,5 88,200

7,8*2*3,5-0,8*1,97*2 51,448

-1,28*2,4*38+(1,28+2,4*2)*0,3*28 -65,664

-2,58*2+(2,58+2,0*2)*0,3 -3,186

Medzisúčet 1 222,188

(67,85*6+4,0*2+6,3*34)*3,5 2 202,550

-5,6*3,5-1,28*2,4*62+(1,28+2,4*2)*0,3*62 -96,976

-1,0*2,2*2*14 -61,600

-0,8*1,97*10 -15,760

-1,0*2,2*3 -6,600

-0,8*1,97*1 -1,576

Medzisúčet 2 020,038

Súčet 4 369,060

4369,06*0,54 2 359,292

41 K 011 6 PC11 Superkontakt, flex.lepidlo, vonkajší štuk - steny m2 2 009,768 2,780 5 587,160 20,0

"NA OLEJOVOM SOKLI"

4369,06*0,46 2 009,768

42 K 011 611474102 Vnutorná omietka stropu maltou zo zmesi YTONG 10 mm m2 1 842,892 8,350 15 388,150 20,0

1573,12 1 573,120

159,18 159,180

79,2 79,200

2,18*1,8*8 31,392

Súčet 1 842,892

43 K 011
612473181

Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká m2 100,000 7,390 739,000 20,0

"OMIETKA PO OSEK.OBKLADOCH"   100,00 100,000

44 K 011
612473182 Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, 

štuková
m2 35,212 10,610 373,600 20,0

"prístavba"   35,212 35,212

45 K 011
615981132 Obklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia PPS hr. 50 

mm
m2 5,225 12,400 64,790 20,0

"V1"   0,25*12,5 3,125

"V2"   0,35*6,0 2,100

Súčet 5,225

46 K 011
622421131 Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti 

I až II
m2 50,390 8,020 404,130 20,0

44,31+6,08 50,390

47 K 011
622467631

Vonkajšia omietka stien CEMIX, pastovitá mozaiková ozn. M, bal. 25 kg, hr. 1,6 mm m2 6,080 17,720 107,740 20,0

(6,25*2+6,5-2,4*2+0,25*4)*0,40 6,080

48 K 011 631312611 Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm m3 2,520 105,510 265,890 20,0

"nášľapná vrstva"   36,00*0,070 2,520

49 K 011 631313611 Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm m3 4,063 100,500 408,330 20,0

"podkladný betón"

6,5*6,25*0,10 4,063

Súčet 4,063

50 K 011
631319161 Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm 

(40kg/m3)
m3 2,520 31,330 78,950 20,0

51 K 011
631319171 Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 

50 do 80 mm
m3 2,520 8,240 20,760 20,0

52 K 011
631319173 Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 

80 do 120 mm
m3 4,063 4,110 16,700 20,0

53 K 011
631362021 Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z 

drôtov typu KARI
t 0,536 1 224,600 656,390 20,0

6,5*6,25 40,625

36,00 36,000

Súčet 76,625

76,625*0,007 0,536

54 K 011
631362021 Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z 

drôtov typu KARI
t 0,234 1 224,600 286,560 20,0

"II.12"   46,7*0,005 0,234

55 K 011 631571003 Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3 5,266 32,470 170,990 20,0

5,9*5,95*0,15 5,266

Súčet 5,266

56 K 011 632451054 Poter pieskovocementový hr. do 40 mm m2 289,600 7,110 2 059,060 20,0

"systém umožňujúci min.hr.1.cm"

"I05 - vyrovnanie sadnutej podlahy 1-7 cm""

37,1+23,6+24,2+25,0+37,8+22,8 170,500

37,7+23,0+58,4 119,100

Súčet 289,600

57 K 011 632451055 Poter pieskovocementový hr. do 50 mm m2 46,700 8,180 382,010 20,0

"II.12"   46,70 46,700

58 K 011 642942111 Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2 ks 92,000 8,140 748,880 20,0

"800/1970"   

11+18+1+3+21 54,000



"600/1970"

34 34,000

"900/1970"

3 3,000

"1000/1970"

1 1,000

Súčet 92,000

59 K 011 642942221 Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m2 ks 2,000 10,450 20,900 20,0

"1600/1970"   2 2,000

60 M MAT 5533199100 Zárubeň oceľová CgU 160x197 ks 2,000 32,970 65,940 20,0

61 M MAT 5533194000 Zárubeň oceľová CgU 60x197  ks 34,000 22,290 757,860 20,0

34 34,000

62 M MAT 5533194400 Zárubeň oceľová CgU 80x197 ks 54,000 22,410 1 210,140 20,0

54 54,000

63 M MAT 5533194600 Zárubeň oceľová CgU 90x197 ks 3,000 23,740 71,220 20,0

3 3,000

64 M MAT 5533198600 Zárubeň oceľová CgU 100x197 ks 1,000 26,980 26,980 20,0

1 1,000

65 M MAT 5533195100 Zárubeň oceľová CgU 160x197 ks 2,000 25,270 50,540 20,0

"D14"   2 2,000

66 K 011 648991111 Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm m 18,340 3,470 63,640 20,0

"C01"   2,56*1 2,560

"C03"   1,30*9 11,700

"C03"   2,58*1 2,580

"C03"   1,5*1 1,500

Súčet 18,340

67 M MAT 5624900360 PLASTWOOD Parapet 200x25 mm m 19,257 10,370 199,700 20,0

18,34*1,05 19,257

D 9 Ostatné konštrukcie a práce 18 392,350

68 K 221 9 PC3 Demontáž a spatná montáž bleskozvodu m 262,000 6,000 1 572,000 20,0

69 K 221 9 PC4 Strešný výlez ROTO WDA R35 WD AL 1180/650 mm+zdvihový rám (D+M) celok 1,000 560,000 560,000 20,0

"včítane demontáže existujúceho výlezu"

1 1,000

70 K 221 9 PC5 Dverná clona Systemaier HD 12 (D+M) celok 1,000 2 504,000 2 504,000 20,0

71 K 221 917831604 Osadzovanie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 100cm - jednotlivo ks 25,000 3,940 98,500 20,0

25 25,000

72 M MAT 5921958980 Premac  90 cm  SIVÁ 90x18x18 cm ks 26,000 13,840 359,840 20,0

25*1,01 25,250

26 26,000

73 K 011 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 3 176,190 2,770 8 798,050 20,0

1105,75+1059,56+1010,88 3 176,190

74 K 013 962031132 Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm,  -0,19600t m2 296,198 2,240 663,480 20,0

6,0*3,5 21,000

(2,4*2+1,88+0,3+0,95+1,69)*3,5-0,8*1,97*2 30,518

(6,0*8)*3,5 168,000

(3,54+1,95+2,39+1,0+4,3)*3,5-0,8*1,97*3 41,402

(1,95+2,39+0,15+1,0)*3,5-0,8*1,97 17,639

(1,95+2,39+0,15+1,0)*3,5-0,8*1,97 17,639

Súčet 296,198

75 K 013 965081812 Búranie dlažieb, keramických,  -0,06500t m2 158,720 2,900 460,290 20,0

7,8*2,8+1,9*1,1+26,99+3,22+4,52+8,68 67,340

4,38 4,380

Medzisúčet 71,720

15,1+4,7+1,95+1,95+4,7+15,1 43,500

Medzisúčet 43,500

15,1+4,7+1,95*2+4,7+15,1 43,500

Medzisúčet 43,500

Súčet 158,720

76 K 013 968063455 Vybúranie kovových dverových zárubní,  -0,08200t m2 49,250 4,130 203,400 20,0

0,8*1,97*(6+10+10) 40,976

0,8*1,97*3+0,6*1,97*3 8,274

Súčet 49,250

77 K 013 971033631 Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm,  -0,27000t m2 12,000 3,500 42,000 20,0

1,0*2,0*6 12,000

Súčet 12,000

78 K 013 971033651 Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm,  -1,87500t m3 5,760 41,050 236,450 20,0

1,2*2,2*0,5*2 2,640

2,6*2,4*0,5 3,120

Súčet 5,760

79 K 013 978059531 Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2,  -0,06800t m2 295,667 2,770 819,000 20,0

(1,0+0,3*2)*1,5*3 7,200

(3,5+3,8*2)*1,7 18,870

(2,2+1,8)*1,7 6,800

(3,5+6,3)*2*1,7*2-0,8*1,97*4 60,336



(1,0+0,3*2)*1,5*11 26,400

60,336 60,336

(1,0+0,3*2)*1,5*11 26,400

(12,0+6,0)*2*1,5 54,000

(5,775+6,0)*2*1,5 35,325

Súčet 295,667

80 K 013 9790890PC Likvidácia sute, odvoz, skládka t 125,398 16,550 2 075,340 20,0

D 99 Presun hmôt HSV 1 644,390

81 K 011
998011003 Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu 

výšky do 24 m
t 245,431 6,700 1 644,390 20,0

D PSV PSV 234 139,240

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 105,440

82 K 711
711111001 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za 

studena
m2 45,629 0,130 5,930 20,0

6,5*(6,25+0,3) 42,575

(2,7+3,74+3,74)*0,30 3,054

Súčet 45,629

83 M MAT 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 0,014 1 406,170 19,690 20,0

84 K 711
711123131

Izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche vodorovnej m2 46,700 13,240 618,310 20,0

"II.12"   46,7 46,700

85 K 711
711141559

Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením m2 85,150 1,410 120,060 20,0

6,5*(6,25+0,3)*2 85,150

86 M MAT 6283221000 Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35 m2 97,923 3,200 313,350 20,0

87 K 711 998711203 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m % 10,036 2,800 28,100 20,0

D 712 Izolácie striech 27 165,000

88 K 711 712 PC01 Strešná krytina mechanicky kotvená SIKAPLN 15 G (D+M) m2 1 494,015 10,530 15 731,980 20,0

"včítane očistenia"

"systém - strešné vpuste-7, detaily"

"GARÁŽ"

42,00 42,000

(6,1+6,0)*2*0,3 7,260

Medzisúčet 49,260

"HLAVNÝ OBJEKT"

(17,6+0,4*2+0,15*2)*(67,55+0,4*2+0,15*2) 1 283,755

"zvislá"   161,00 161,000

Medzisúčet 1 444,755

Súčet 1 494,015

89 K 711
712391171 Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10° ost atné z ochrannej textílie 

podklad.vrstvy
m2 1 494,015 5,940 8 874,450 20,0

1494,015 1 494,015

90 M MAT 6936651300 Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP   300 m2 1 718,117 1,000 1 718,120 20,0

91 K 711 712980010 Položenie parozábrany pre strechy ploché do 10° m2 36,000 0,240 8,640 20,0

92 M MAT 6315206000 Parozábrana m2 41,400 1,290 53,410 20,0

93 K 711 998712203 Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m % 263,866 2,950 778,400 20,0

D 713 Izolácie tepelné 723,470

94 K 713 713111121 Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím m2 81,250 2,120 172,250 20,0

6,5*6,25*2 81,250

95 M MAT 6314150040 URSA DF 37  hrúbky  80 mm, doska z minerálnej vlny m2 41,438 4,820 199,730 20,0

96 M MAT 6314150010 URSA DF 37 hrúbky  40 mm, doska z minerálnej vlny m2 41,438 2,410 99,870 20,0

97 K 713 713121111 Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová m2 37,194 0,510 18,970 20,0

98 M MAT 2837642204 Polystyrén expandovaný podlahový EPS 200 ( PSE-S30) m3 1,343 108,450 145,650 20,0

99 K 713
713191121 Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 

100mm A400/H
m2 36,000 2,110 75,960 20,0

"J"   36,00 36,000

100 K 713 998713203 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m % 7,124 1,550 11,040 20,0

D 721 Zdravotechnika 27 517,820

101 K PK 721-PC01 Zdravotechnika celok 1,000 26 922,270 26 922,270 20,0

102 K PK 721-PC02 Vodomerná šachta celok 1,000 595,550 595,550 20,0

D 731 Vykurovanie 6 480,370

103 K PK 731-PC01 Vykurovanie celok 1,000 6 480,370 6 480,370 20,0

D 761 Konštrukcie sklobetónové 4 106,500

104 K 761
761118000 Sklobetónové steny, priečky a okná hrúbky do 65 mm z tvaroviek č.42 bezfarebných 

veľ. 190x190x48 mm
m2 34,830 114,690 3 994,650 20,0

2,15*1,8*9 34,830

105 K 761 998761203 Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m % 39,947 2,800 111,850 20,0

D 762 Konštrukcie tesárske 1 822,540

106 K 762
762332120

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2 m 12,236 5,060 61,910 20,0

107 M MAT 6051523600 Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranol akosť I 150x100 mm a m3 0,101 259,220 26,180 20,0

108 M MAT 6051525400 Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranol akosť I 100x200 mm a m3 0,134 263,500 35,310 20,0

109 K 762
762332140

Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2 m 62,977 7,750 488,070 20,0

110 M MAT 6051526800 Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranol akosť I 160x200 mm a m3 2,218 269,730 598,260 20,0

2,016*1,1 2,218

111 K 762
762341210

Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m m2 41,985 2,790 117,140 20,0

112 M MAT
6051049500 Drevo ihličnaté neopracované dosky a fošne neomietané smrek akosť A hr.24-32mm 

x š.250-300mm
m3 1,109 205,270 227,640 20,0

1,008*1,10 1,109



113 K 762
762342210 Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 

cm
m2 41,783 0,970 40,530 20,0

114 M MAT 6053340500 Drevo ihličnaté neopracované laty smrek akosť I do 25cm2 dĺžky 201-300 cm m3 0,193 264,320 51,010 20,0

0,175*1,10 0,193

115 K 762
762395000 Spojovacie prostriedky  pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, 

nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty
m3 3,413 27,740 94,680 20,0

3,4125 3,413

116 K 762 998762203 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m % 17,407 4,700 81,810 20,0

D 763 Konštrukcie - drevostavby 17 178,840

117 K 763
763122111 SDK stena predsadená s izoláciou hr. 50 mm  jednoduchá kca UD a CD dosky GKB 

tl 12,5 mm
m2 84,000 17,250 1 449,000 20,0

6,0*3,5*4 84,000

118 K 763 763136010 SDK kazetový podhľad 600x600 mm  m2 888,750 16,100 14 308,880 20,0

"III.03"   

37,1+58,2+98,0+5,37+8,06+81,8+4,22+4,92 297,670

4,54+50,3+97,0+5,37+8,06+73,4+47,8+6,87 293,340

27,7+121,6+2,62+10,8+121,6+10,8+2,62 297,740

Súčet 888,750

119 K 763 763138314 Podhľad SDK RF 1x15-OK m2 36,000 18,580 668,880 20,0

36,00 36,000  

120 K 763 763793122 Montáž ostatných dielcov svorníkov, skrutiek, dĺžky nad 100 do 300 mm (D+M) ks 16,000 0,770 12,320 20,0

16 16,000  

121 K 763 998763201 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 24 m % 164,391 4,500 739,760 20,0

D 764 Konštrukcie klampiarske 3 964,100

122 K 764
764311221 Krytiny z pozinkovaného PZ plechu, hladké strešné, sklon do 30° z tabú ľ 2000x670 

mm
m2 49,000 22,270 1 091,230 20,0

"K10"   11,0+18,0+20,0 49,000

123 K 764
764311822 Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st.,  -

0,00732t
m2 27,600 0,850 23,460 20,0

6,0*2,8+6,0*1,8 27,600

124 K 764 764323220 Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov r.š. 100 mm m 185,000 4,350 804,750 20,0

"K12"   185,00 185,000

125 K 764 764352203 Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm m 38,600 7,900 304,940 20,0

"K02 vč.K01"   

6,1+8+9,5+15 38,600

126 K 764 764359237 Kotlík zberný pre rúry s priemerom D 100 mm ks 4,000 55,050 220,200 20,0

"K05"   4 4,000

127 K 764
764410250

Oplechovanie parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm m 18,340 5,890 108,020 20,0

128 K 764
764430210

Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm m 13,000 4,100 53,300 20,0

"K08"   13,00 13,000

129 K 764
764430220

Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm m 180,000 5,730 1 031,400 20,0

"K11"   180,00 180,000

130 K 764 764430810 Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš do 250 mm,  -0,00142t m 180,000 0,730 131,400 20,0

131 K 764 764454202 Odpadové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 100 mm m 14,800 8,080 119,580 20,0

"K03 vč.K04,06,07"

2,7+2,6+4,0+2,5+3,0 14,800

132 K 764 998764203 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m % 38,883 1,950 75,820 20,0

D 766 Konštrukcie stolárske 41 219,740

133 K 766 766 PC06 Drevené okná (M+OS) m 64,540 15,490 999,720 20,0

"C01"   (3,84+3,4)*2*1 14,480

"C03"   (1,3+0,8)*2*9 37,800

"C04"   (2,58+2,0)*2*1 9,160

"C05"   (1,5+0,05)*2*1 3,100

Súčet 64,540

134 M MAT 6114159300 Drevené okno dvojkrídlové otváravé výšky/šírky 1500/1050 mm ks 1,000 599,480 599,480 20,0

"RE30"

"C05"   1 1,000

135 M MAT 6114159100 Drevené okno dvojkrídlové otváravé, výšky/šírky 800/1300 mm ks 9,000 535,030 4 815,270 20,0

"repasovanie"

"C03"   9 9,000

136 M MAT 611416PC1 Drevené okno trojkrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 2000/2580 mm ks 1,000 1 694,000 1 694,000 20,0

"C04"   1 1,000

137 M MAT 611416PC2 Presklená stena 2560/2470+1280/3400 mm ks 1,000 2 153,800 2 153,800 20,0

"C01"   1 1,000

138 K 766 766 PC08 Repasovanie pôvodných dverí plných ks 8,000 60,440 483,520 20,0

"D06"   3 3,000

"D07"   2 2,000

"D12"   3 3,000

Súčet 8,000

139 K 766 766 PC09 Interierové dvere 2/3 preskl.800/1970 (D+M) ks 11,000 108,900 1 197,900 20,0

"všetky nové dvere vč.prahov, kovania"

"D02"   11 11,000

140 K 766 766 PC10 Interierové dvere plné 600/1970 (D+M) ks 34,000 96,800 3 291,200 20,0

"mriežky na prevetrávanie"

"D03"   34 34,000



141 K 766 766 PC11 Interierové dvere plné 900/1970 (D+M) ks 3,000 96,800 290,400 20,0

"D04"   3 3,000

142 K 766 766 PC12 Interierové dvere plné 800/1970 (D+M) ks 21,000 96,800 2 032,800 20,0

"D13"   21 21,000

143 K 766 766 PC13 Interierové dvere plné 1600/1970 (D+M) ks 2,000 211,750 423,500 20,0

"D14"   2 2,000

144 K 766 766 PC14 Interierové dvere plné 800/1970 protipožiarne (D+M) ks 22,000 600,770 13 216,940 20,0

"D08 - EI30D3-C"     18 18,000

"D10 - EW30D3-C"   1 1,000

"D11 - EW30D3-C"   3 3,000

Súčet 22,000

145 K 766 766 PC15 Interierové dvere plné 900/1970 protipožiarne (D+M) ks 1,000 675,790 675,790 20,0

"D09"   1 1,000

146 K 766 766 PC16 Čalunenie exist.stoličiek-sála (D+M) celok 1,000 3 828,000 3 828,000 20,0

147 K 766 766 PC17 Repasovanie pôvodných dverí zasklených ks 25,000 60,440 1 511,000 20,0

"D01"   20 20,000

"D05"   5 5,000

Súčet 25,000

148 K 766 766112820 Demontáž drevených stien zasklených,  -0,01600t m2 86,800 1,220 105,900 20,0

(2,4+4,0)*2*3,5 44,800

4,0*3,5*3 42,000

Súčet 86,800

149 K 766 766411811 Demontáž obloženia stien panelmi, veľkosti do 1,5 m2,  -0,02400t m2 62,265 2,940 183,060 20,0

6,55*2,1*2 27,510

6,0*2,1 12,600

(5,73+0,3*2)*3,5 22,155

Súčet 62,265

150 K 766 766411822 Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov,  -0,00800t m2 62,265 0,780 48,570 20,0

151 K 766 766427112 Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt m 80,000 3,380 270,400 20,0

152 M MAT 6051718000 Lata podkladná 60/40 m 83,200 0,950 79,040 20,0

153 K 766 766695212 Montáž prahu dverí, jednokrídlových ks 92,000 2,610 240,120 20,0

11+34+3+18+1+1+3+21 92,000

154 M MAT 6118711600 Prah dubový dĺžky   62 šírky 10 cm ks 34,000 3,740 127,160 20,0

34 34,000

155 M MAT 6118715600 Prah dubový dĺžky   82 šírky 10 cm ks 54,000 5,000 270,000 20,0

11+18+1+3+21 54,000

156 M MAT 6118719600 Prah dubový dĺžky 102 šírky 10 cm ks 1,000 6,230 6,230 20,0

1 1,000

157 M MAT 6118717600 Prah dubový dĺžky   92 šírky 10 cm ks 3,000 5,180 15,540 20,0

3 3,000

158 K 766 766695232 Montáž prahu dverí, dvojkrídlových ks 2,000 3,540 7,080 20,0

2 2,000

159 M MAT 6118725600 Prah dubový dĺžky 167 šírky 10 cm ks 2,000 8,910 17,820 20,0

160 K 766 766825811 Demontáž nábytku vstavaného, skriňa jednokrídlová,  -0,08800t ks 112,000 9,780 1 095,360 20,0

19*4 76,000

9*2 18,000

9*2 18,000

Súčet 112,000

161 K 766 7668258PC Demontáž tabúľ ks 20,000 60,650 1 213,000 20,0

20 20,000

162 K 766 998766203 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m % 408,926 0,800 327,140 20,0

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 31 130,520

163 K 767 767 PC14 Presklenná hliník.vstup.stena 5650/3400 (D+M) ks 1,000 145,620 145,620 20,0

"zasklenie svojsklo"

"s posuvnými dverami 2000/2200"

"A01"   1 1,000

164 K 767 767 PC15 Presklenná hliník.vstup.stena 5650/3400 (D+M) ks 1,000 145,620 145,620 20,0

"zasklenie jednosklo"

"s posuvnými dverami 2000/2200"

"A02"   1 1,000

165 K 767 767 PC16 Presklenná hliník.vstup.stena 4000/3200 (D+M) ks 6,000 97,020 582,120 20,0

"EI30D3-C"

"zasklenie jednosklo"

"s posuvnými dverami 1600/2200"

"A03"   6 6,000

166 K 767 767 PC17 Presklenná hliník.vstup.stena 2400/2500 (D+M) ks 1,000 45,480 45,480 20,0

"EI30D3-C"

"zasklenie jednosklo"

"s posuvnými dverami 1600/2425"

"A04"   1 1,000

167 K 767 767 PC18 Spisová skriňa 950/400/1950 (D+M) ks 68,000 229,130 15 580,840 20,0

"Z04"   58 68,000

168 K 767 767 PC19 Nadstavec 950/400/500 (D+M) ks 68,000 130,850 8 897,800 20,0

"Z04"   58 68,000

169 K 767 767 PC20 Madlo oceľové (D+M) m 6,000 46,800 280,800 20,0



"včítane povrchovej úpravy"

"Z01"   6,00 6,000

170 K 767 767 PC21 Zábradlie oceľové (D+M) m 2,700 150,000 405,000 20,0

"včítane povrchovej úpravy"

"Z02"   2,7 2,700

171 K 767 767 PC22 Garážové vráta sekvenčné, výsuvné 2400/2300 (D+M) m 2,000 1 803,210 3 606,420 20,0

"C02"   2 2,000

172 K 767 767112811 Demontáž stien a priečok pre zasklenie skrutkovaných,  -0,03300t m2 48,766 7,550 368,180 20,0

5,65*3,5*2 39,550

3,84*2,4 9,216

Súčet 48,766

173 K 767 767132812 Demontáž stien a priečok z plechu zváraných,  -0,01800t m2 90,000 8,590 773,100 20,0

(4,2*2+1,5*8)*2,0 40,800

(4,2*3+1,5*8)*2,0 49,200

Súčet 90,000

174 K 767
998767203 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 

do 24 m
% 272,312 1,100 299,540 20,0

D 771 Podlahy z dlaždíc 10 580,420

175 K 771
771271106 Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov hladkých 

veľ. 200 x 100 mm
m2 15,129 15,430 233,440 20,0

4,09*0,166*5 3,395

4,09*0,30*4 4,908

6,15*0,17*3 3,137

6,15*0,3*2 3,690

Súčet 15,129

176 K 771
771415014 Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu,rovné 200x100 mm,výška 100 

mm
m 171,740 2,030 348,630 20,0

 6,55*2 13,100

(2,25+6)*2-0,8 15,700

(3,6+6,0)*2-0,8 18,400

(2,95+1,9)*2-0,8-0,6*2 7,700

(4,2+6,0)*2-0,8 19,600

(2,8+1,0)*2-0,8*2-0,6*2 4,800

(2,5+2,6)*2-0,8-1,8 7,600

(4,4+2,8)*2-0,8*2 12,800

Medzisúčet 99,700

(3,77+6,4)*2-0,8 19,540

(2,95+1,64)*2-0,8-0,6*2 7,180

(4,27+3,6)*2-0,8-0,6 14,340

8,0*2 16,000

Medzisúčet 57,060

(2,95+1,64)*2-0,6-0,8 7,780

(3,0+1,6)*2-0,6*2-0,8 7,200

Medzisúčet 14,980

Súčet 171,740

177 K 771 771571110 Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných m2 309,965 12,330 3 821,870 20,0

178 M MAT 5976438000 Dlaždice keramické s reliéfovaným povrchom  m2 366,631 15,710 5 759,770 20,0

179 K 771 998771203 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2 do 24 m % 101,637 4,100 416,710 20,0

D 776 Podlahy povlakové 21 044,660

180 K 775
776511820 Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou,  -

0,00100t
m2 1 918,190 2,020 3 874,740 20,0

33,99+25,5+23,1+34,38+26,2+28,0 171,170

21,9+13,59+23,79+4,0+69,41+13,53 146,220

61,59+11,98+58,44+22,98+61,08 216,070

Medzisúčet 533,460

46,71+59,94+48,51+48,51+72,00+34,65 310,320

58,59+60,12+22,29+23,7+12,6+38,41 215,710

59,19+60,12+58,59 177,900

Medzisúčet 703,930

60,66+72,27+58,59+60,12+22,29+23,7 297,630

12,6+38,41+59,19+60,12++58,59+22,92 251,830

22,89+59,94+48,51 131,340

Medzisúčet 680,800

Súčet 1 918,190

181 K 775 776561110 Voľné položenie povlakových podláh z linolea alebo imitácie linolea z pásov m2 848,360 2,050 1 739,140 20,0

"III.05"

"včítane prípravy podkladu, včítane sokla"

37,8+23,0+2,87+6,57+2,8+0,98 74,020

Medzisúčet 74,020

36,3+35,8+23,4+2,84+35,9+11,8+12,6+12,6+24,2 195,440

Medzisúčet 195,440

48,5+59,9+22,9+34,4+23,5+23,5+35,9+23,4+35,1+22,3 329,400

60,1+58,6+22,8+23,4+23,9+60,7 249,500

Medzisúčet 578,900



Súčet 848,360

182 M MAT 2841291500 Podlahovina z PVC hr 2mm m2 873,811 7,400 6 466,200 20,0

183 K 775
776572110

Položenie povlakových podláh textilných všívaných a vpichovaných voľné z pásov m2 1 196,660 1,340 1 603,520 20,0

"III.06"

"včítane prípravy podkladu, včítane sokla"

23,8+95,8+2,39+34,3+17,3+25,5+22,6+23,6+24,2 269,490

22,8+37,7+58,4+14,1+37,0+3,87+23,7+13,5+16,1+26,5 253,670

18,2 18,200

Medzisúčet 541,360

36,6+34,5+23,5+23,7++23,5+22,7+25,3+23,7+22,9+24,1 260,500

45,7+48,5+47,8+22,8+35,8+24,1+48,8 273,500

Medzisúčet 534,000

22,9+38,4+12,6+23,7+23,7 121,300

Medzisúčet 121,300

Súčet 1 196,660

184 M MAT 6970005050 Koberec BRENO metrážny záťažový do kancelárie Solid 33 modrý melír, š.4m m2 1 256,493 5,800 7 287,660 20,0

"včítane sokla"

1196,66*1,05 1 256,493

185 K 775 998776203 Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m % 209,713 0,350 73,400 20,0

D 781 Dokon čovacie práce a obklady 16 773,200

186 K 771 781415014 Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých  m2 509,944 13,550 6 909,740 20,0

(1,7+1,85)*2*2,2-0,6*1,97*3 12,074

(0,875+1,5)*2*2,2*4-0,6*1,97*4 37,072

(3,2+1,8+1,1)*2*2,2-0,6*1,97*3 23,294

(1,72+1,64)*2*2,2-0,6*1,97*2 12,420

(1,6+1,8)*2*2,2-0,8*1,97+13,384 26,768

(1,05+1,64)*2*2,2-0,6*1,97*2 9,472

(1,775+1,03+1,845)*2*2,2-0,6*1,97 19,278

(1,0+1,645)*2*2,2-0,6*1,97 10,456

(0,8+1,2)*2*2,2-0,6*1,97 7,618

(1,2+1,9)*2*2,2-0,6*1,97 12,458

(1,615+1,77)*2*2,2-0,6*1,97*2 12,530

(1,615+1,0)*2*2,2-0,6*1,97 10,324

(2,44+2,87)*2*2,2-0,8*1,97+0,9*4*2,2 29,708

Medzisúčet 223,472

12,074+37,02+23,294+12,41 84,798

(1,94+1,98)*2*2,2-0,6*1,97*2 14,884

(1,5+1,98)*2*2,2-0,6*1,97 14,130

Medzisúčet 113,812

84,798 84,798

(1,69+1,84)*2*2,2-0,8*1,97 13,956

(0,88+1,5)*2*2,2*4-0,6*1,97*4 37,160

(2,91+2,6+1,1)*2*2,2-0,6*1,97*4 24,356

(1,7+0,88)*2*2,2-0,6*1,97*2 8,988

Medzisúčet 169,258

(4,27+0,7*2)*0,6 3,402

Súčet 509,944

187 M MAT 5978152001 Obkladačky keramické jednofar. hladké  A 200x100 mm Ia m2 520,143 12,180 6 335,340 20,0

509,944*1,02 520,143

188 K 771
781731030 Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty veľ. 290 x 

65 mm
m2 44,310 20,990 930,070 20,0

189 M MAT
5962510100

KLINKER Obkladový pásik TERCA Standard Olm 215x65x23mm, spotreba:54ks/m2 ks 2 440,595 0,910 2 220,940 20,0

44,310*54*1,02 2 440,595

190 K 771 998781203 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m % 163,961 2,300 377,110 20,0

D 783 Dokon čovacie práce - nátery 1 211,170

191 K 783 783212100 Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové farby dvojnásobné m2 138,172 4,030 556,830 20,0

(0,8+1,97*2)*(0,10+0,05+0,05)*54 51,192

(0,6+1,97*2)*(0,10+0,05+0,05)*34 30,872

(0,9+1,97*2)*(0,10+0,05+0,05)*3 2,904

(1,0+1,97*2)*(0,10+0,05+0,05)*1 0,988

(1,6+1,97*2)*(0,10+0,05+0,05)*2 2,216

50,00 50,000

Súčet 138,172

192 K 783 783782203 Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB m2 166,070 2,560 425,140 20,0

(0,15+0,10)*2*6,10 3,050

(0,1+0,2)*2*6,10 3,660

(0,16+0,20)*2*63,00 45,360

(0,05+0,05)*2*70,00 14,000

42,00*2 84,000

(0,04+0,06)*2*80,00 16,000

Súčet 166,070



193 K 783
783894612 Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter 

sadrokartón. stropov 2x
m2 120,000 1,910 229,200 20,0

36,00+84,00 120,000

D 784 Dokon čovacie práce - ma ľby 22 115,450

194 K 784
784102271 Maľby vápenné dvojnásobné strojne nanášané, základné na jemnozrnný podklad 

výšky do 3, 80 m
m2 6 783,864 2,160 14 653,150 20,0

1811,5+2009,768+1294,99+2177,55-509,944 6 783,864

195 K 784 784402801 Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3, 80 m m2 5 831,832 0,570 3 324,140 20,0

1294,99+2177,55+2359,292 5 831,832

196 K 784 784410100 Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m m2 6 783,864 0,610 4 138,160 20,0

D M Práce a dodávky M 86 246,880

D 21-M Elektromontáže 79 991,810

197 K PK 21-M-PC01 Elektro celok 1,000 79 991,810 79 991,810 20,0

D 24-M Montáže vzduchotechnických zariad. 6 255,070

198 K PK 24-M-PC01 Vzduchotechnika celok 1,000 6 255,070 6 255,070 20,0

Celkom 399 735,300



KRYCÍ LIST ROZPOCTU

Názov stavby JKSO  

Názov objektu ECO

Názov casti Miesto

ICO DIC

Objednávatel Mesto Svit

Projektant

Zhotovitel Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 35740655 2020219894

Rozpocet císlo Spracoval Dna

               Merné a úcelové jednotky

            Pocet     Náklady / 1 m.j.              Pocet      Náklady / 1 m.j.                 Pocet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpoctové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedlajšie rozpoctové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadcas 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 14 041,32 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 Montáž 12 880,95 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpoctu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 26 922,27 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. cinnost 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súcet 7, 12, 19-22 26 922,27

Dátum a podpis Peciatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávatel 25 20 % 26 922,27 DPH 5 384,45

26 Cena s DPH (r. 23-25) 32 306,72

Dátum a popis Peciatka E Prípocty a odpocty

Zhotovitel 27 Dodávky objednávatela 0,00

28 Klzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Peciatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00

Budova SOŠ-Prestavba na MsÚ SVIT

ZDRAVOTECHNIKA

 
SVIT, parc.è. 2 a 3/1, SVIT



KRYCÍ LIST ROZPOCTU

Názov stavby JKSO  

Názov objektu ECO

Názov casti Miesto

ICO DIC

Objednávatel Mesto Svit

Projektant

Zhotovitel Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 35740655 2020219894

Rozpocet císlo Spracoval Dna

               Merné a úcelové jednotky

            Pocet     Náklady / 1 m.j.              Pocet      Náklady / 1 m.j.                 Pocet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpoctové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedlajšie rozpoctové náklady

1 HSV Dodávky 419,99 8 Práca nadcas 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 Montáž 175,56 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpoctu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 595,55 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. cinnost 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súcet 7, 12, 19-22 595,55

Dátum a podpis Peciatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávatel 25 20 % 595,55 DPH 119,11

26 Cena s DPH (r. 23-25) 714,66

Dátum a popis Peciatka E Prípocty a odpocty

Zhotovitel 27 Dodávky objednávatela 0,00

28 Klzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Peciatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00

Dudova SOŠ-Prestavba na MsÚ SVIT

VODOMENÁ  SACHTA

 
SVIT, parc.è. 2 a 3/1, SVIT



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO 801 32

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ Mesto Svit

Projektant Ing. PETRÍK

Zhotoviteľ Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 35740655 2020219894

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

               Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 % 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 3 528,89 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 Montáž 2 951,48 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 6 480,37 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 6 480,37

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 0,00 DPH 0,00

Objednávate ľ 25 20 % 6 480,37 DPH 1 296,07

26 Cena s DPH (r. 23-25) 7 776,44

Dátum a popis Pečiatka E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00

Budova SOŠ - PRESTAVBA NA MsÚ SVIT

Vykurovanie

 
Svit



El.inštalácia - súhrn

Budova SOŠ – Prestavba na MsÚ Svit, parcelné čísla 2 
a 3/1, Svit

ROZPOČET - elektrická inštalácia

Súhrn

1.Elektrická inštalácia - materiál 57 750,12

2.Elektrická inštalácia - montáž 18 370,29

3. Východisková revízia 0,00

4. Rezerva 5% 0,00

Spolu EUR 76 120,41 (bez DPH)



El.inštalácia - súhrn



Obrázok Typové ozna čenie  Popis Počet ks/m Cena bez DPH Spolu bez DPH

EVO192 PCB len 
plošný spoj bez skrinky 

Doska ústredne zabezpečovacieho a prístupového systému, 8 (16ATZ) zón na PCB 
rozšíriteľných na 192 zón, 4 nezávislé podsystémy, 96 užívateľov, možnosť pripojiť 
až 254 modulov, 3 PGM a jedno relé na PCB, 1,7A zdroj. Evidencia prístupu do 32 
dverí, pamäť 2048 udalostí. Ústredňu možno rozšíriť o TCP/IP modul IP100 pre 
pripojenie do siete Ethernet a bezdrôtový modul pre komunikáciu všetkých modulov 
MAGELLAN. Verzia firmware môže byť zmenená pomocou WinLoad-u bez nutnosti 
výmeny mikroprocesora na doske ústredne.

1 69,58 € 69,58 €

AWO 201 SK

je veľká skrinka s rozmermi 32 x 40 x 9 cm
•pre ústredne DIGIPLEX, MAGELLAN MG, SPECTRA SP, SPECTRA a ESPRIT
•mimoriadne vhodná pri použití väčšieho počtu modulov a 17 Ah akumulátora

1 27,47 € 27,47 €

Modul internetového 
pripojenia IP100

•na pripojenie ústrední DIGIPLEX EVO, MAGELLAN MG, SPECTRA SP a ESPRIT 
E55 do siete internet
•umožňuje bezpečnú obsluhu ústrední PARADOX cez bežný internetový prehliadač
•umožňuje komunikovať s ústredňami z programu WinLoad a BabyWare

•a u ústrední DIGIPLEX EVO aj z programu NEware

1 78,09 € 78,09 €

EVO641 Alfanum. LCD klávesnica s modrým podsvitom, 1 zóna na doske, 1 PGM výstup. 2 95,93 € 191,86 €

AWO 238
je štandardná skrinka s rozmermi 32 x 30 x 9 cm
•pre ústredne DIGIPLEX, MAGELLAN MG, SPECTRA SP, SPECTRA a ESPRIT
•otvory na osadenie plošných spojov
•ochranný kontakt dvierok je súčasťou dodávky
•príprava na prístrojový zámok

2 24,02 € 48,04 €

Doplnkový zbernicový 
zdroj PARADOX PS-17

•zdroj s jednosmerným výstupom 12V/1,75A
 •komunikuje s ústredňou po zbernici, čo zaisťuje neustálu kontrolu nad jeho stavom 
(DIGIPLEX vie o výpadku AC, slabom akumulátore a preťažení výstupu)
 •spínaný zdroj s malými rozmermi
 •automatické prepnutie na záložný akumulátor

2 60,95 € 121,90 €

DM-50 Zbernicový PIR detektor s quadovým senzorom, 110°, 12m 50 21,87 € 1 093,50 €

                                                                                                                     

PARADOX 
PARADOME

Zbernicový PIR detektor PARADOX PARADOME, 360°, 12m 5 22,89 € 114,45 €

                                                                                                                     

GLASSTREK DG457 
NBÚ

Detektor trieštenia skla, pracujúci na klasickej ODPOROVEJ slučke, AJ na 
zberniciach ústrední DIGIPLEX.

4 22,52 € 90,08 €

GSM komunikátor úplne nezávislý od pevnej linky určený pre komunikáciu s 
ústredňami ESPRIT E55, SPECTRA SP, MAGELLAN MG alebo DIGIPLEX EVO48 a 

GSM Komunikátor 
PCS200

ústredňami ESPRIT E55, SPECTRA SP, MAGELLAN MG alebo DIGIPLEX EVO48 a 
EVO192. Podporuje GSM/GPRS/SMS komunikáciu pre prenos na PCO, diaľkové 
programovanie SW WinLoad/Neware, ďiaľkové ovládanie, poplachové správy, 
poruchy. Umožnuje prenos hlasovej správy pri použití hlasového modulu VDMP3 v 
ústredni. Komunikátor sa k ústredni prepojuje dodávaným sériovým 2m káblom. 
Dodávaný v plechovom boxe s anténou. Napájanie 12VDC / 400mA/1Amax.

1 119,31 € 119,31 €

VDMP3 modul hlasový modul 1 29,21 € 29,21 €

Antena 3G

Predlžovací anténny kábel s konektormi vrátane
držiaka pre uchytenie, zlepšenie rádiovej komunikácie

1 11,38 € 11,38 €

sirena exerná sirena externá s priestorom pre aku 1 31,05 € 31,05 €

sirena sirena interná 5 7,57 € 37,85 €

AKU 1,2Ah akumulátor 1,2Ah/12V v siréne 1 6,88 € 6,88 €

AKU 7Ah akumulátor 7Ah 2 14,08 € 28,16 €

AKU 20Ah akumulátor 20Ah 1 34,39 € 34,39 €

materiál kábel security, cena za bm 360 0,25 € 90,00 €

Spolu 2 223,20 €

Typ a popis Počet ks/m Cena bez DPH Spolu bez DPH

programovanie Programovanie a oživenie ústredne 1 250,00 € 250,00 €
programovanie Programovanie a oživenie IP 100 modul 1 110,00 € 110,00 €
montáž Programovanie a oživenie IP 100 modul 1 15,20 € 15,20 €
montáž montáž, zapojenie klavesnica 2 17,10 € 34,20 €
montáž Montáž zapojenie snímač 59 15,50 € 914,50 €
montáž Montáž zapojenie sirena externá 1 22,80 € 22,80 €
montáž Montáž zapojenie sirena intérna 5 7,90 € 39,50 €
montáž Kabeláž / 1 bm 360 0,45 € 162,00 €
montáž Dopravné naklady 1 100,00 € 100,00 €

Spolu 1 648,20 €

Rekapitulácia

Materiál bez DPH 2 223,20 €
Montáž bez DPH 1 648,20 €

Suma spolu bez DPH 3 871,40 €

N
ov

é



Jednotková 
cena

Celková cena

VZDUCHOTECHNIKA

1 Rovná rúra 315x315/150+ ks 4 18,45 € 73,80 €

2 Mriežka Zn 315x315 rámik do potrubia ks 8 20,97 € 167,76 €

3 Rovná rúra 500x315/200+ ks 4 21,29 € 85,16 €

4 Mriežka Zn 500x315 rámik do potrubia ks 12 24,80 € 297,60 €

5 Protidaždová žalúzia Zn so sitom 450x450 ks 2 62,22 € 124,44 €

6 Mriežka Zn 450x450 rámik do potrubia ks 2 30,33 € 60,66 €

7 Rovná rúra 450x450/300+ ks 2 22,59 € 45,18 €

8 Dverová mriežka nepriezorová NOVA-D-225x125-UR ks 44 19,97 € 878,68 €

9
Radiálny odsávací ventilátor MICRO100 IT + montážna 

sada do podhľadu, poz. 1.0
ks 14 147,62 € 2 066,68 €

10 Flexo hadica neizolovaná DN100 bm 40 1,78 € 71,20 €

11 Spiro potrubie sk. I do priemeru DN100 / 40% tvaroviek bm 75 7,25 € 543,75 €

12 Spiro potrubie sk. I do priemeru DN125 / 20% tvaroviek bm 20 7,84 € 156,80 €

13
Radiálny odsávací ventilátor MEDIO IT + montážna sada 

do podhľadu, poz. 1.1
ks 2 183,61 € 367,22 €

14 Cagi hlavica DN125 ks 1 36,99 € 36,99 €

15 Cagi hlavica DN100 ks 1 32,32 € 32,32 €

16 Lešenie kpl 1 183,00 € 183,00 €

17 Páska AL páska 75mm x 50 m ks 30 7,49 € 224,70 €

18 Tepelná izolácia hr. 10mm samolep m2 20 11,20 € 224,00 €

19 Elektroinštalačný materiál kpl 1 250,00 € 250,00 €

20 Závesný a kotviaci materiál kpl 1 105,00 € 105,00 €

21 Montážny, spojovací a tesniaci materiál kpl 1 260,13 € 260,13 €

Spolu Zariadenie 1:

Cena celkom : : 6 255,07 €

Iné

Stavenisková pripravenosť

Elektrorevízie a revízne správy

Sprevádzkovanie a zaškolenie

Doprava

CELKOVÁ CENA DIELA BEZ DPH: 6 255,07

 BUDOVA SOŠ - PRESTAVBA NA MSÚ SVIT 

Výkaz výmer:

Popis
Dodávka a montáž

Mn.MJP.č.



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO  

Názov objektu EČO

Názov časti Miesto

IČO DIČ

Objednávateľ MESTO SVIT

Projektant Ing.Jozef Petrík

Zhotoviteľ Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 35740655 2020219894

Rozpočet číslo Spracoval Dňa

               Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 20 %

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 20 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 20 % 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 20 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 10 083,63 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18)

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 10 083,63

Dátum a podpis Pečiatka 24 20 % 10 083,63 DPH 2 016,73

Objednávate ľ 25 20 % 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (r. 23-25) 12 100,36

Dátum a popis Pečiatka E Prípo čty a odpo čty

Zhotovite ľ 27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 29 Zvýhodnenie + - 0,00

BUDOVA SOŠ-PRESTAVBA NA MSÚ SVIT

SPEVNENÉ PLOCHY

 
SVIT



Budova SOŠ - Prestavba na MsÚ Svit

Časový harmonogram výstvaby
predpokladaný za čiatok: 10/2013

SO - 01 MsÚ Svit
SO - 02 Spevnené plochy

ukon čenie: 07/2014

9. 10.7. 8.6.SO 4. 5.Mesiace realizácie prác 1. 2. 3.




