1.1 Objednéavate

1.2

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Zastupca na rokovanie
o veciach technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

Fax:

e - mail:

(d’alej len ,,objednavat¥)

Zhotovitéd:
Sidlo:

Statutarny organ:

Zapis v regqistri:

Z&stupca na rokovanie o veciach

zmluvnych:

technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

e - mail:

@alej len ,zhotovité&")

Zmluva o dielo €. 2014/7
uzatvorena pod Fa ust. § 536 a nasl. Obchodného zékonnika

(dalej len ,zmluva®)

l. ZMLUVNE STRANY

Mesto Svit
Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
PaedDr. Rudolf Abrah&m, primétor mesta

Ing. Andrea Kromkova, vedlca oddelenia technickych
¢innosti a Zivotného prostredia
00326607
2021212754
Mesto Svit nie je platcom DPH
VSeobecna Uverova banka, a.ze#pm Svit
SK 60 0200 000 000024727562
052/7875116
052/7756140
andrea.kromkova@svit.sk

CHEMOSTAV, a.s.
Hranéna 689/22, 058 01 Poprad
Ing. Flavidn Dudasko, predseddspagenstva
Ing. Méria Dudaskova, podpredseda predstavenstva

OR OS PresSov, oddiel Sa, vlozkh0013/P

Ing. Flavian Duda$ko, Ing. Maria Duda&kov
Ing. Flavian Dudasko, Ing. Maria Dudagk
Stanislav Jurko - stavbyveduci
36445941
2020015712

SK2020015712

SLSP a.s., ptaoPoprad
SK52 0900 0000 0004 9293 0078
052/ 7169233

chemostav@chemostav.sk

Il. VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE
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5.1

Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotbaiv rdmci podlimitnej zakazky vyhlasenej vo
Vestniku verejného obstaravarid 06/2014 pod zrgkou 9814-WYP na zakazku, ktora je predmetom
zmluvy.

Nazov stavby:

.RozSirenie ve’kej telocviéne ISKRA arény, Svit"

Projekt pre realizaciu stavby, vypracoval zodgmy projektant Ing. Miroslav Janov - SAURUSIspo
sr.0., Oslobodittov 367/88, 059 35 Batizovce, autorizovany stavelmiinier, registréné cislo
2668*Z*1 .

lIl. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOS T DODAVKY

Zhotovitd sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejlove zhotovi pre objednavéditedielo -
stavbu:

.RozSirenie ve’kej telocviéne ISKRA arény, Svit"

v rozsahu nasledovnej objektovej skladby:

SO 01 Stavba a statika, SO 02 Elektro

Zhotovit& vykona dielo poth:

- predloZenej projektovej dokumentécie, ktorej dbga zavéznym podkladom pre vyhotovenie
poloZkovitej kalkulacie rozpau diela, v plnom rozsahu &a¢nych podkladov,

- polozkovitej kalkulacie rozptu diela a ostatnych nékladov za sdvisiace sluZyiyvajuce zo
zmluvy, ktoru vyhotovil zhotoviteé (cenova ponuka zond 19.06.2014), ktora tvori prilohts 1 tejto
zmluvy.

Stavbou sa rozumie suhrn vSetkych materialavesinych hmét a dielcov, vyrobkov, prac a vykonov,
strojov a zariadeni Specifikovanych v predloZzemejgktovej dokumentacii.

Zhotovit¢ sa zavazuje vykomiadielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejiduve na
profesionalnej Urovni s odborne spdsobilymi osobarni viastnom mene, na vlastnd zodpovednos
a nebezpgenstvo, piom bude reSpektovavSetky zakony, pravne predpisy a normy platné zemi
Slovenskej republiky, a tiez rozhodnutia prisludnglotknutych organov.

Objednavatesa zavazuje, Ze dok&ené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotoveniedialtu cenu,
ak dielo nebude vykazovaedostatky, ktoré mézu maasadny vplyv na jeho prevadzkovanie.

IV. CAS PLNENIA

Zhotovitd sa zavazuje zhotavipredmet zmluvy vymedzeny &anku Ill. bode 3.1 dalO-tich dni od
odovzdania staveniska.

Ak zhotovitd pripravi dielo alebo jeho dohodnutags’ na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavazuje sa objednavétmto dielo prevziéaj v skorSom ponuknutom termine, bez naroku zhieia/
na finartné zvyhodnenie.

Pre zabezgenie riadneho adasného plnenia pdd tejto zmluvy zhotovitepoZaduje a objednavditea
zavazuje odovzdazhotovitdovi projektovd dokumenticiu potrebnu naiatée vystavby, stavebné
povolenia, vyjadrenia dotknutych organov Statnef@ep vyjadrenia spravcov inzinierskych sieti pri
odovzdani staveniska. Zhotovitesa zavazuje prevziastavenisko do 3 pracovnych dni odéad
dorwenia pisomnej vyzvy na jeho prevzatie od objedrefimat

Zhotovitd je povinny bez meSkania informavabjednavatéa o vzniku akejkbvek udalosti, ktora by
mohla m& vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

Zhotovit¢ sa zavazuje predlaZiobjednavatbovi pri prevzati staveniska harmonogram postupu
vystavby s vecnyntiasovym a finatnym planom a doklad o uzavreti poistnej zmluvy gatky Skody
spOsobené na predmete zmluvygmrealizicie.

V. CENA DIELA

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozghhll. bodu 3.1 je stanovena dohodou zmluvnyclrstr

v sulade so zakonora 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisglaSkou MF SRe.
87/1996 Z.z., ktorou sa vykondva zakon NR 8R18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, je doloZena polozkovitou kalkulaciou po4u diela a ostatnymi nakladmi za suvisiace
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sluzby vyplyvajuce zo zmluvy, ktort vyhotovil zhettel’ a tvori prilohu¢. 1 k tejto zmluve. Takto
dohodnuta cena je pre zhotoVdezdvaznéa a predstavuje sumu:

cena bez DPH 63 414,93 EUR
DPH 20% 12 682,99 EUR
cena vratane DPH 76 097,92 EUR

(Slovom: Sedemdesiat$asic devédesiatsedem eur + deidiesiatdva eurocentov)

Cena diela pdd bodu 5.1 je stanovena ocenenim jednotlivych pefo#ykazu vymer poith s@aznych
podkladov jednotkovymi cenami, ktoré su pre zhdgbei pri zhotoveni tohto diela zavazné.

VSetky prace na diele, ktorych sa zmluva tykeltbuhradené na zaklade zavaznych jednotkovych cien
a skut@ne zrealizovanych dodavok a prac, odsuhlasenychotardenych technickym dozorom
objednavatks.

Cena pokryva cely zmluvny zavazok a vSetky rilst? a veci nevyhnutné na riadne vykonanie
a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umozZnia objeaftdovi riadne nakladanie s odovzdanym
predmetom zmluvy.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté ajadgkha vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotoVie ako aj vytyenie podzemnych vedeni sieti a \Wggiie smerovych

a vySkovych bodov stavby, vyhotovenie dokumenté&liatainého zhotovenia stavby, porealiné
zameranie stavby (geometricky plan, aj v digitalfogme, overeny prislusnym katastralnym tradom)
a zabezp#eni ostatnych zavazkov zhotovigez tejto zmluvy.

V pripade, Ze @as realizacie diela nastane potreba zmeny pouZityatlerialov, konstrukcii a druhov
stavebnych prac oproti projektovej dokumentacii, smiby kazda zmena vopred odsuhlasena
projektantom, technickym dozorom objednaVatezaznamenand v stavebnom denniku a zrealizovana
aZz po nadobudnutiiinnosti dodatku k tejto zmluve.

PouZzitie ekvivalentu oproti projektovej dokungiit pri realizacii diela podlieha predchadzajucemu
odsuhlaseniu projektantom a technickym dozorom dmtfeatéa. Bez odsuhlasenia nie je mozné
ekvivalent pouzi resp. zabudova

Ak paas realizacie diela nastanu také okolnosti, ktoaimplyv na cenu alebo podmienky plnenia
zmluvy, rada ako organ Uradu pre verejné obstai@vdalej len ,rada”) uti v zmysle § 10a zékona
25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene keéopniektorych zakonov, Ze po uzatvoreni zmluvy
nastala taka zmena okolnosti, ktord ma vplyv nai @mpodmienky plnenia, ktord nebolo mozné pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti predpokiaga uzatvarani zmluvy a po tejto zmene okolnogtija
mozné spravodlivo poZadavglnenie v pévodnej cene alebo za pbévodnych podmkieN takomto
pripade je objednavdt®pravneny uzatvafidodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verbp
obstaravania, ktory by zvySoval cenu plnenia, réajskdei nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia
rady.

Pri uzatvarani dodatkov k zmluve, budd po pradehjucom odsuhlaseni dohodnuté prace naviac za
cenu uéenu nasledovne:

5.7.1 ak pdjde o polozky prac, ktoré obsahuje powmypkrozpdet, pouZije sa jednotkova cena
z ponukoveého rozptu,

5.7.2 ak pdjde o polozky prac, ktoré neobsahujeupowy rozpd@et, pouZije sa jednotkova cena
z cennika, pokh ktorého bol vypracovany rozet, v cenovej Urovni ponukového rozpm

5.7.3 ak pbjde o polozky préac, ktoré neobsahujeukowy rozpd@et a ani cennik, pdd ktorého bol
vypracovany rozp&et, pouzije sa individualna kalkulacia s pouzitimuine rézie a zisku ponukového
rozpaitu, ak z okolnosti daného pripadu a po schvasou nevyplynie nig iné.

VI. PLATOBNE PODMIENKY

Objednavateneposkytuje finatné preddavky na predmet zmluvy.

Cena za dielo bude zhotovitei uhradena priebezne, na zaklg&destkovych faktur vystavenych pial
skutathe vykonanych prac v mesgch intervaloch.Ciastkové faktiry bude zhotovitepredklada
objednéavatkovi do 15. dha v mesiaci hasledujicom po mesiaci realizacie. prac

Zhotovitd musi svoje prace vytova® overitd’nym sposobom. Podkladom pre vystavenie faktary je
supis skutdne vykonanych druhov a mnozstiev prac zhotdgit@dsuhlaseny a podpisany technickym
dozorom objednavata. Supis vykonanych prac jeéad@’ou faktary, musi bty zostaveny prdtadne,
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pricom sa musi dodrzZiavgoradie poloZiek a oztanie, ktoré je v sulade s ocenenym popisoni’@od
zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebnéfaktire zvyrazii a na poZiadanie uviges
oddelene.

Zhotovitdovi bude z kaZdefiastkovej faktiry zadrzanych 10% z faktirovanej gwnatane DPH
(zadrzné), ktoré uhradi objednavatez po nadobudnuti pravoplatnosti kolatrdgho rozhodnutia
a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov diela, kbmi¢ zistené pri jeho odovzdani a kolaudécii.
Zhotovitd’ je povinny vo fakture vypotat’ a uvies zadrzani sumu, ako aj sumu k Uhrade po &ithro
zadrzného.

Posledndiastkovu - konenu faktaru zhotovite predloZi objednavatevi do 15 dni po odovzdani

a prevzati predmetu zmluvy.

Lehota splatnosticiastkovych faktir za vykonané prace je 30 dni odta dch dordenia
objedn&vatiovi.

Lehota splatnosti poslednépstkovej - koneénej faktlry za vykonané prace je 15 dni od@ gej
dorwenia objednavatevi.

Lehota splatnosti zadrzného je 15 dni otia, &torym bola splnend aj posledna podmienka z iGodiu
tejto zmluvy.

Zhotovit& zodpoveda za spravrioa Uplnos dorwenych faktdr. Faktary musia obsahévaalezitosti
uvedené v 8 71 ods. 2 zakah&22/2004 Z.z. o DPH, ako aj néleZitosti dohodriatdéo zmluvou.

V pripade, Ze faktlry nebudu obsahigwaZzadované néleZzitosti, zistia sa vecné alebohalvgachybyi
nejasnosti, objednavdtge opravneny vrafi ich zhotovit#ovi na doplnenie resp. prepracovanie. V
takom pripade zéna plyn@ nova lehota splatnosti damnim opravenych faktur objednaviadei.

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zapdskytované zhotovifem a neplatia ako doklad
0 prevzati prac a dodavok.

Objednéavateprehlasuje, Ze na predmet zmluvy s&legené finatiné prostriedky v rozpite Mesta
Svit.

VII. ZARU CNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovit¢ zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoymtya projektovej dokumentacie
a podmienok zmluvy, a Ze minimalne¢ps zartnej doby bude mavlastnosti dohodnuté v zmluve.
Zhotovit¢ zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmbude méd v ¢ase jeho odovzdania
objednavatbovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani deeldpoveda zhotoviteiba vtedy, ak boli
spbsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovit& nezodpoveda za vady diela, ktoré budu spbsobemétimo podkladov a veci poskytnutych
objednavatbom a zhotovité ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemobkdtit’ ich nevhodnas
alebo naiu upozornil objednavaka a ten na ich pouziti trval.

Zarkna doba je 60 mesiacov ama plyn® odo dia odovzdania a prevzatia diela objednéiate U
zariadeni, na ktoré vyrobca dava inu Zatudobu uvedenu v z&miom liste, plati zatna doba udana
vyrobcom, minimélne vSak 24 mesiacov. Pri odovzddiela zhotovit€é odovzda zoznam vSetkych
zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, samvedzartnej doby danej vyrobcom.

Zhotovit& sa zavazuje pre pripad vady diela, Z&agazarinej doby méa objednavdteravo pozadouwa

a zhotovit& povinnos bezplatne odstranivady.

Zhotovit& sa zavazuje zat' s odstraovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmyslétéianku
do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej re&taen objednavata alebo nastupcu a vady
odstranf v ¢o najkratSom technicky moznotiase. Termin odstranenia vad dohodnu zmluvné strany
pisomne.

Objednavate sa zavazuje, Ze pripadnd reklaméaciu vady dielatnplbezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou do ruk opravneného zastupcu zhetavpodacl. I. tejto zmluvy.

Ak zhotovité neodstrani vady v dohodnutej lehote, objedndvaté pravo zabezpe’ ich odstranenie
na naklady zhotovit@a.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rbzsalebo parametroch stanovenych projektovou
dokumentéciou, touto zmluvou a vSeobecne zavaztgehnickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedo&ené praca oproti projektu.

Havarijné stavy t.j. nasledky vad, ktorych d@stnie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpogedn
zhotovitd, je zhotovit& povinny odstranibezodkladne po ich nahlaseni.
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VIIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitd zhotovi dielo vo vlasthom mene, na svoje nakladyna vlastné nebezpenstvo.
Nebezpéenstvo Skody na diele nesie na zéklade tejto zmhhaotovitd® v rozsahu svojho predmetu
plnenia.

Zhotovitd nesmie stavbu ako celok odovZdea zhotovenie inému subjektu.

Objednavateodovzda zhotovit®vi stavenisko pre vykondvanie stavebnych prac ahly, zhotovité
mohol nanom za&at' prace v slUlade s projektom a s podmienkami zml®@yasne s odovzdanim
staveniska odovzda objednévatehotovitdovi aj stavebné povolenie a projektovd dokumentaciu
potrebnd na vykonanie diela.

Objednavateodovzda zhotovit@vi vyjadrenia spravcov inZinierskych sieti, orgariatnej spravy a
podmienky, za ktorych je mozné vykonéwdavebné prace.

Zhotovitd na zaklade tychto podmienok zabedperesné vytyenie podzemnych vedeni a v§gie
smerovych a vySkovych bodov stavby odborne sp&swbidsobou na vlastné naklady. Podrobné
vytyéenie jednotlivych Usekov bude zabespet’ zhotovitd’ pod’a postupu prac. ObjednavAsasne
presne vymedzi hranice staveniska.

Suc¢asne s odovzdanim staveniska objednévatel urci pristupové cesty pre vjazd na stavenisko.

Ak v suvislosti so zZmtim prac na stavenisku bude potrebné umigstiebo premiesttiidopravné
znatky pod’a predpisov 0 pozemnych komunikaciach v stviskstializaciou stavebnych prac, obstara
a uhradi tieto prace zhotowite

Povolenie na dasné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozKkopébstarava zhotovitea znasa aj
pripadné poplatky.

Zhotovitd zabezp& na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladevarsietkych materialov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov aadeni a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj
straZenie staveniska, vratane ostatnych zariatkeversska.

Zhotovitel zabezpeci v celom rozsahu plnenie vyplyvajluce z ustanoveni nariadenia vlady SR

€. 396/2006 Z.z. o minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.
Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedéa za bezpec¢nost prace a technickych zariadeni pri

realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. o
bezpec€nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorSich

predpisov.

Zhotovit& zodpoveda za bezfreog’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovit& zodpoveda z&istotu a poriadok na stavenisku a pristupovychéobsk nemu. Zhotovite
odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su visledjiehocinnosti.

Zhotovité& si zabezp&i moZznog napojenia na odber elektrickej energie a UZitkana]y. Naklady na
Uhradu spotrebovanych energii hradi zhotd\dtsl stag’ou zmluvnej ceny pd@¢l. V tejto zmluvy.
Objednavatezabezpéi vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy potéepre vykonanie diela, ktoré
je zhotovit& povinny reSpektova

Zhotovité je povinny vyzvd technicky dozor objednavdtena preverenie prac, ktoré'alSom postupe
budi zakryté alebo sa stan nepristupnymi. Vyzvamasi by dorutena pisomne najmenej 3 pracovné
dni vopred. Vyzva sa mdze uskdbit’ zapisom v stavebnom denniku, pdkiaky zapis technicky dozor
objednéavatka potvrdi svojim podpisom.

Ak sa technicky dozor objednavatela na preverenie prac v uréenej lehote nedostavi, hoci bol

na to riadne vyzvany, je objednévatel povinny uhraddzat néklady dodato¢ného odkrytia, pokial

také odkrytie poZaduje. Ak sa vSak pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané

chybne, znasa néklady dodatocného odkrytia zhotovitel.

Zhotovité je povinny prizvd technicky dozor objednavdtena kontrolu najma tychto prac:

- k vyty¢ovaniu stavby,

- ha prevzatie vykopovych prac,

- na kontrolu zakladania,

- na kontrolu zakrytyatasti

Zhotovit& sa zavazuje vyzvaminimalne 3 pracovné dni vopred objedndlateesp. technicky dozor
objednavatka k asti ha skuSkach pta bodu 9.7. o vykonanych skuskach vedie zhotbzéenam v
stavebnom denniku.

Zhotovit& je povinny vieg stavebny dennik v stlade s 8§ 46d zakén®0/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakonheniz neskorSich predpisov a § 28 vyhlasky
¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektor@anstenia stavebného zakona.

Objednéavatea technicky dozor objednavéizeje opravneny kontrolovavykonavanie diela. Ak zistia,
Ze zhotovité vykonava dielo v rozpore so svojimi povindasii je objednavateopravneny dozadova
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sa zapisom v stavebnom denniku toho, aby zhotowedstranil vady vzniknuté chybnym vykonavanim
diela a toto vykonéaval riadnym spdsobom. Ak taktakibel’ neurobi ani v primeranej lehote mu na to
poskytnutej a postup zhotovite by viedol nepochybne k podstathému poruseniu \amlje
objednavatéopravneny od zmluvy odstipi

Technicky dozor investora mdZe na zaklade st uvazenia v priebehu plnenia zmluvy poiiada
zhotovitd’a o predlozZenie atestu a certifikatu konkrétnehobiu pred resp. @as jeho zabudovania.
Zhotovitel zabezpeci ucast svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok, ktoré
vykonava technicky dozor objednavatela alebo iny zodpovedny zastupca objednavatela a bez
meSkania vykonda opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkov a odchylok od projektu.

Po dobu od podania navrhu rade aZ do doby pravoplatného rozhodnutia rady zhotovitel na

vlastné néklady zabezpeci ochranu diela alebo jeho €asti ha ktorych budu prace prerusené.

IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

Objednéavate resp. technicky dozor objednavaana pdas realizacie diela pravo priebeznej kontroly,
pravo upozorni zhotovitda na pripadné vady a odchylky od projektu a pr&agdova v primeranej
lehote odstranenie tychto nedostatkov.

Zhotovit& bezodkladne upozorni objednavateresp. technicky dozor objednavatea jeho pripadné

nevhodné pokyny na zhotovenie diela. PreruSenie préohto dévodu nie je omeSkanim na strane

zhotovitd’a.

Nebezp&enstvo Skody na diele, ako aj na veciach a matetidpbotrebnych na zhotovenie diela znasa

zhotovitd’ az do protokolarneho odovzdania diela objedndieate

Zhotovité je povinny zdastiova’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoréebehu realizacie

zvola objedndvatealebo technicky dozor investora s tym, Ze ich mpyeermin mu bude pisomne

oznameny minimalne 5 pracovnych dni vopred.

Zhotovit& sa zavazuje pisomne vyzvabjednavatéa na prevzatie diela, a to minimalne 10 pracovnych

dni vopred.

Zhotovit¢ odovzda doko¥ené dielo v zmysle projektovej dokumentacie a sgiSgbjednavatom

preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uimped/konanie vSetkych skuSok predpisanych

osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projekio\dokumentaciou. Doklady o tychto skuSkach

podmiaiuju prevzatie diela.

Dielo bude zhotovitem odovzdané a objednaviden prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom protokole

- v zapise o odovzdani a prevzati diela budl uvededy a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni

s inymi nebrénia plynulej a bezjyeej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a neldky musia by

uvedeneé v preberacom protokole o odovzdani a ptiedieda so stanovenim terminu ich odstranenia.

Prevzatim predmetu zmluvy prechadza vlastnickeopa nebezgenstvo Skody na objednavide

Zhotovit& odovzda objednavdievi najneskor vcase dortenia vyzvy zhotovitta k odovzdaniu

a prevzatiu diela pda ¢l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné kuakdi&Enému konaniu

a uzivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:

9.10.1 $rucnu technicku spravu o odovzdavanej stavbe a mgepaiZzivania (spésob pouzivania,
adrzbu, pravidelné kontroly a revizie a pod.)

9.10.2 Doklady o vytyeni priestorovej polohy stavby.

9.10.3 Dokumentaciu skutmého realizovania stavby so zakreslenim vSetky@mziku ktorym doSlo
pocas realizacie stavby potvrdenu zhotolota.

9.10.4 Opis a odbvodnenie vykonanych odchylok od stavebpéfkiolenia, ku ktorym doSlo ¢as
realizacie stavby potvrdené zhotolfitem, zapisané a odsuhlasené technickym dozorom
objednavatéa v stavebnom denniku.

9.10.5 Doklad o zamerani skutbého vyhotovenia stavby opravnenym geodetom - |jEaéeé
zameranie stavby (geometricky plan aj v digitalfegine, overeny prisluSnym katastralnym
dradom), pri podzemnych sgh eSte pred ich zakrytim, na naklady zhotéwite

9.10.6 Certifikaty preukéazania zhody stavebnych vyrgbKeakonc. 90/1998 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni zakona 264/1999 Z. z. o technickych poZziadavkach na bkyro
a o posudzovani zhody.

9.10.7 Zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebéhlsich prac zakrytych.

9.10.8 Atesty o zhutneni planedalSich vrstiev predpisanych projektom.

9.10.9 Osvedenia o akosti pouzitych materialov a konstrukcii.
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9.10.10 Doklad o zneSkodneni pripadne zhodnoteni odpattré wznikli pri realizacii stavby (doklad
0 prevzati odpadu a fotokdpie zaznamov o prevadzkidiel ktorymi bol odpad vyvazany).

9.10.11 Stavebné denniky (montaZne denniky).

9.10.12 Spréavy o vykonani odbornych prehliadok a odborrskaisok.

9.10.13 Zarucné listy (képie), navody na pouzivanie vSetkycladgch zariadeni v slovenskom jazyku
a doklady o zaskoleni obsluhy.

X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

Zmluvné strany si pre pripad poruSenia povitinegplyvajlacich z tejto zmluvy dohodli zmluvné
pokuty a sankcie.

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v €l. Il bod 3.1 po lehote uvedenej v €l. IV bod 4.1,

zaplati zmluvnu pokutu vo vyske 0,03 % z celkovej ceny diela vratane DPH podra €l. V bod 5.1
za kazdy kalendarny der omeskania.

Ak objednavatel neuhradi faktiru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitelom

vyuctované uroky z omeskania vo vy3Ske rovnajlcej sa sadzbe podfa § 369 ods. 2

Obchodného zékonnika.

Ak zhotovité nez&ne s odstiovanim vad Wase poth ¢l. VII bod 7.6, zaplati zmluvna pokutu vo
vySke 20,- EUR za kazdy kalendarnyiadeneskania.

Ak zhotovit& neodstrani vady v dohodnutom termine Jjzodl. VII bod 7.6, zaplati zmluvna pokutu vo
vySke 10,- EUR za kazdy kalendarnyideneSkania.

Zhotovité zaplati zmluvni pokutu vo vySke 33,- EUR za kaXkblendarny di ak meska
s odstrdnenim vad a nedorobkov uvedenych v pretserarotokole o odovzdani a prevzati diela.
Lehota splatnosti faktdr, ktorymi sa uplgti zmluvné pokuty je do 30 dni odéalich dordenia.
Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty hémma nahradu Skody, ktord vznikla porusenim
zmluvnej povinnosti, na ktoru satahuje zmluvna pokuta.

X|. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovité sa zavazuje vykotias prihliadnutim na okolnosti pripadu vSetky opaitie potrebné na
odvréatenie Skody alebo na jej zmiernenie.

Kazda zmluvna strana, ktora porusi povifines zavazkového vahu, je zodpovedna za Skodu
spbsobenu druhej strane.

Zmluvna strana, ktora sp6sobila Skodu druhdjizmej strane spésobom uvedenym v bode 11.2 zlaavi s
zodpovednosti ak preukaze, Ze Skoda bola spésak@irdos’ou vyluiujucou zodpovednds

Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a nétamth v obdobi, v ktorom je zhotovitpovinny sa

0 ne starg zhotovité¢® odstrani Skodu na vlastné naklady, aby vykonaaéepa materidly boli uvedené
do pbévodného stavu.

Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom zhotbwitea pozemky tretich osdb alebo ich poSkodenim
v dosledku odobratia alebo skladovania zeminy alelyjoh predmetov, prip. svojyoym uzavretim
ciest alebo poruSenim inZinierskych sieti, zodpévaaitato Skodu zhotovite

Zhotovité zodpoveda za Skodu na diele spbsobenu vlastnyimerdmn p@&as svojich pracovnych
postupov, pri odsttavani vad v rAmci zodpovednosti za vady alebo zé&rmalko aj za Skodu spbsobenu
tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela.

Xll. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druh& zmluvna strana ma pravo odstupit’ od tejto zmluvy.
Odstupenie sa oznamuje doporu¢enym listom s u¢inkom ku diu doru€enia listu.

Za podstatné porusenie tejto zmluvy povazuju:
12.2.1 nepredloZenie zmluvy o poisteni pri prevzati staveniska,
12.2.2 nepredloZenie harmonogramu vystavby pri prevzati staveniska,



12.2.3 odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inému zhotovitelovi

12.2.4 vadné plnenie zhotovitela, ktoré napriek pisomnému upozorneniu v primerane uréenej
lehote neodstranil (€l. VIII, bod 8.21),

12.2.5 neplnenie harmonogramu vystavby, ktoré napriek pisomnému upozorneniu v
primerane uréenej lehote neodstranil,

12.2.6 omesSkanie objednavatela pri plneni si svojich finanénych zavéazkov vyplyvajacich mu
Z tejto zmluvy vodi zhotovitelovi o viac ako 30 dni.

XIIl. OSTATNE USTANOVENIA

13.1 Zhotovit& bude informové objednévatka o stave rozpracovaného diela na pracovnych pchaééoré
zvola zhotovité alebo objednévatepod’a potreby.

13.2 Objednavatea zhotovité sa zavazuju, ze obchodné a technické informadare km boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobamjdlea pisomného suhlasu, alebo tieto informacie
nepouziju pre iné dely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s wjkdou poskytnutia informacii
pod’a zakona. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciaoneni neskorsich predpisov.

XIV. ZAVERE CNE USTANOVENIA

14.1 Zmluva je platna dfiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a u¢inna driom nasledujicim po
dni jej zverejnenia na webovom sidle objednévatela.

14.2 Menit alebo dopinat obsah zmluvy je mozné pri dodrZzani § 10a zakona &. 25/2006 Z.z. 0
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni, len formou
pisomnych o¢islovanych dodatkov, ktoré budu platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a u¢inné diiom nasledujicim po dni
zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

14.3 Po dobu od podania navrhu rade v zmysle § 10a zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni o uréenie, Ze po
uzatvoreni zmluvy nastala taka zmena okolnosti, ktord ma vplyv na cenu alebo podmienky
plnenia, ktord nebolo mozné pri vynaloZeni odbornej starostlivosti predpokladat’ pri uzatvarani
zmluvy a po tejto zmene okolnosti nie je mozné spravodlivo poZadovat plnenie v pdvodnej
cene alebo za pévodnych podmienok do doby pravoplatného rozhodnutia rady prace budua
prerudené a lehota plnenia neplynie.

14.4 V pracach mozno pokracovat’

a) po pravoplatnom rozhodnuti rady v pripade, Ze na z&klade rozhodnutia rady nebude mozné
uzatvorit dodatok k zmluve. V tomto pripade pokracuje plynutie lehoty plnenia dfiom
pravoplatného rozhodnutia rady.

b) po nadobudnuti u€innosti dodatku k zmluve v pripade, Ze po pravoplatnom rozhodnuti rady
bude moZzné uzatvorit dodatok. V tomto pripade pokracuje plynutie lehoty plnenia dfiom
nadobudnutia G¢innosti dodatku k zmluve.

14.5 Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohfadne zmeny alebo zruSenia zavazku
vyplyvajuceho z tejto zmluvy nedohodnd, poZiada jedna zo stran o rozhodnutie sud.

14.6 Zmluvné strany prehlasuju, Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodnym
zékonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a pravnym poriadkom
SR.

14.7 Zmluvné strany vyhlasujd, Ze tato zmluvu uzatvorili na zaklade vlastnej véle, zmluva nebola
podpisana v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si preditali, jej obsahu
rozumeju a na znak suhlasu ju podpisujd. Podpis zmluvy je prejavenim suhlasu s celym jej
obsahom.

14.8 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je: Priloha €. 1 - PoloZkovita kalkulacia ponukového
rozpoctu diela s ostatnymi nakladmi za suvisiace sluzby vyplyvajice zo zmluvy.

14.9 Téato zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri si ponech& objednavatel a
dve zhotovitel.



Vo Svite dia 14.07.2014 Vo Svitena 14.07.2014

Za objednavat&: Mesto Svit Za zhotovita: CHEMOSTAV, a.s.
V.I. As
PaedDr. Rudolf Abraham Ing. Flavian Duda3ko

primator mesta predseda predstavenstva



