
Zmluva o dielo č.5/2015
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

(ďalej len „zmluva“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: Mesto Svit
Sídlo: Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Škvarek, primátor mesta 

       Zástupca na rokovanie
o veciach  technických:                              Ing. Andrea Kromková, vedúca oddelenia technických     

činností a životného prostredia
IČO: 00326607
DIČ: 2021212754

 IČ DPH: Mesto Svit  nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., expozitúra Svit
IBAN: SK 60 0200 000 000024727562
Telefón: 052/7875116
Fax: 052/7756140
e - mail: andrea.kromkova@svit.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: BEL SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo: Levočská 29, 058 01 Poprad

Štatutárny orgán:              Milan Fáber, konateľ

Zápis v registri: OR OS Prešov, vl.č.12285/P

Zástupca na rokovanie o veciach

zmluvných: Milan Fáber

technických:     Ing. Jaroslav Gajdošík

IČO:        36467715

DIČ: 2020016427

IČ DPH: SK2020016427

        Bankové spojenie: VÚB, a.s. Poprad

        IBAN:             SK93 0200 0000 0014 1700 7253
        Telefón :                                                       052 7730065

       e - mail: info@belslovakia.sk

       (ďalej len „zhotoviteľ“)  



II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotoviteľa v rámci podlimitnej zákazky vyhlásenej vo
Vestníku verejného obstarávania č. 66/2015 pod značkou  7305-WYP na zákazku, ktorá je predmetom
zmluvy.

2.2 Názov stavby: 
„ Odtok vody z jazera do recipeintu – ložisko štrkopieskov Batizovce II., k.ú. Svit“

2.3 Projekt  pre realizáciu stavby,  vypracoval  zodpovedný projektant  Ing.  Mária Javorská,  L.Svobodu
2589/66, 058 01 Poprad, autorizovaný stavebný inžinier, registračné číslo 2383*SP*12

III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOS Ť DODÁVKY

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa dielo
- stavbu: 
„ Odtok vody z jazera do recipeintu – ložisko štrkopieskov Batizovce II., k.ú. Svit“ 

3.2 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa:  
-  predloženej  projektovej  dokumentácie,  ktorej  obsah  je  záväzným  podkladom  pre  vyhotovenie
položkovitej kalkulácie rozpočtu diela, v plnom rozsahu súťažných podkladov,
-  položkovitej  kalkulácie rozpočtu diela a ostatných nákladov za súvisiace služby vyplývajúce zo
zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ (cenová ponuka zo dňa  20.04.2015), ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto
zmluvy.

3.3 Stavbou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác a výkonov,
strojov a zariadení špecifikovaných v predloženej projektovej dokumentácii.

3.4 Zhotoviteľ  sa zaväzuje vykonať  dielo  v  rozsahu a za podmienok dohodnutých v  tejto zmluve na
profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť

a nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy a normy platné na území
Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých orgánov.

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu,
ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na jeho prevádzkovanie.

IV. ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. bode 3.1 do 40-tich dní od
odovzdania staveniska. 

4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom,
zaväzuje  sa  objednávateľ  toto  dielo  prevziať  aj  v  skoršom  ponúknutom  termíne,  bez  nároku
zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

4.3 Pre zabezpečenie riadneho a včasného plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľ požaduje a objednávateľ
sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na začatie výstavby, stavebné
povolenia, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí pri
odovzdaní  staveniska.  Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  prevziať  stavenisko  do  3  pracovných  dní  odo  dňa
doručenia písomnej  výzvy  na jeho prevzatie od objednávateľa. 

4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by
mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

4.5 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  predložiť  objednávateľovi  pri  prevzatí  staveniska  harmonogram  postupu
výstavby s vecným, časovým a finančným plánom a doklad o uzavretí poistnej zmluvy na všetky
škody spôsobené na predmete zmluvy počas realizácie.



V. CENA DIELA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III.  bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných
strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR
č.  87/1996 Z.z.,  ktorou  sa  vykonáva  zákon  NR SR č.  18/1996 Z.z.  o cenách v znení  neskorších
predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela a ostatnými nákladmi za súvisiace
služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Takto
dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:
  

          cena bez DPH           28.815, 25 EUR

DPH 20%                     5.763,05 EUR

cena vrátane DPH   34.578,30 EUR

(Slovom:Tridsaťštyritisícpäťstosedemdesiatosem Eur tridsať centov)

5.2 Cena  diela  podľa  bodu  5.1  je  stanovená  ocenením  jednotlivých  položiek  výkazu  výmer  podľa
súťažných  podkladov  jednotkovými  cenami,  ktoré  sú  pre  zhotoviteľa  pri  zhotovení  tohto  diela
záväzné.

5.3 Všetky práce na diele, ktorých sa zmluva týka, budú uhradené na základe záväzných jednotkových
cien a skutočne zrealizovaných dodávok a prác, odsúhlasených a potvrdených technickým dozorom
objednávateľa.

5.4 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti  a veci  nevyhnutné na riadne vykonanie
a odovzdanie  predmetu  zmluvy,  ktoré  umožnia  objednávateľovi  riadne  nakladanie  s  odovzdaným
predmetom zmluvy. 

5.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotoviteľa, ako aj vytýčenie podzemných vedení sietí a vytýčenie smerových
a výškových bodov stavby,  vyhotovenie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby, porealizačné
zameranie stavby (geometrický plán, aj v digitálnej forme, overený príslušným katastrálnym úradom)
a zabezpečení ostatných záväzkov zhotoviteľa z tejto zmluvy.

5.6 V prípade, že počas realizácie diela nastane potreba zmeny použitých materiálov, konštrukcií a druhov
stavebných  prác  oproti  projektovej  dokumentácii,  musí  byť  každá  zmena  vopred  odsúhlasená
projektantom, technickým dozorom objednávateľa, zaznamenaná v stavebnom denníku a zrealizovaná
až po nadobudnutí účinnosti dodatku k tejto zmluve.  

5.7 Použitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentácii pri realizácii diela podlieha predchádzajúcemu
odsúhlaseniu  projektantom a technickým dozorom objednávateľa.  Bez  odsúhlasenia  nie  je  možné
ekvivalent použiť resp. zabudovať.

5.8 Ak počas realizácie diela nastanú také okolnosti, ktoré majú vplyv na cenu alebo podmienky plnenia
zmluvy, rada ako orgán úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „rada“) určí v zmysle § 10a zákona
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že po uzatvorení
zmluvy nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu a podmienky plnenia, ktorú nebolo
možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene
okolností  nie  je  možné  spravodlivo  požadovať  plnenie  v  pôvodnej  cene  alebo  za  pôvodných
podmienok.  V takomto  prípade je  objednávateľ  oprávnený  uzatvoriť  dodatok  k  zmluve,  ktorá  je
výsledkom  postupu  verejného  obstarávania,  ktorý  by  zvyšoval  cenu  plnenia,  najskôr  v  deň
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady. 

5.9 Pri uzatváraní dodatkov k zmluve, budú po predchádzajúcom odsúhlasení dohodnuté práce naviac za
cenu určenú nasledovne:
5.7.1  ak  pôjde  o  položky  prác,  ktoré  obsahuje  ponukový  rozpočet,  použije  sa  jednotková  cena
z ponukového rozpočtu,
5.7.2 ak pôjde o položky  prác,  ktoré neobsahuje ponukový  rozpočet,  použije sa jednotková  cena
z cenníka, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, v cenovej úrovni ponukového rozpočtu,

5.7.3 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet a ani cenník, podľa ktorého
bol  vypracovaný  rozpočet,  použije  sa  individuálna  kalkulácia  s  použitím  úrovne  réžie  a  zisku
ponukového rozpočtu,  ak z okolností daného prípadu a po schválení radou nevyplynie niečo iné.



VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet zmluvy.
6.2 Cena za dielo bude zhotoviteľovi  uhradená priebežne, na základe čiastkových faktúr  vystavených

podľa  skutočne  vykonaných  prác  v  mesačných  intervaloch.  Čiastkové  faktúry  bude  zhotoviteľ
predkladať objednávateľovi do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci realizácie prác. 

6.3 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je
súpis  skutočne  vykonaných  druhov  a  množstiev  prác  zhotoviteľa,  odsúhlasený  a  podpísaný
technickým dozorom objednávateľa. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry, musí byť zostavený
prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným
popisom podľa zmluvy. Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť  a na
požiadanie uviesť oddelene.

6.4 Zhotoviteľovi bude z každej čiastkovej faktúry zadržaných 10% z faktúrovanej sumy vrátane DPH
(zádržné),  ktoré  uhradí  objednávateľ  až  po  nadobudnutí  právoplatnosti  kolaudačného rozhodnutia
a odstránení všetkých vád a nedorobkov diela,  ktoré boli  zistené pri  jeho odovzdaní a kolaudácií.
Zhotoviteľ  je  povinný  vo  faktúre  vypočítať  a  uviesť  zadržanú  sumu,  ako  aj  sumu  k  úhrade  po
odpočítaní zádržného.   

6.5 Poslednú čiastkovú - konečnú faktúru zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 15 dní po odovzdaní
a prevzatí predmetu zmluvy.

6.6 Lehota  splatnosti  čiastkových  faktúr  za  vykonané  práce  je  30  dní  odo  dňa  ich  doručenia
objednávateľovi.

6.7 Lehota splatnosti poslednej čiastkovej - konečnej faktúry za vykonané práce je 15 dní odo dňa jej
doručenia objednávateľovi.

6.8 Lehota splatnosti zádržného je 15 dní odo dňa, ktorým bola splnená aj posledná podmienka z bodu 6.4
tejto zmluvy.

6.9 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručených faktúr. Faktúry musia obsahovať náležitosti
uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH, ako aj náležitosti dohodnuté touto zmluvou. 

6.10 V prípade, že faktúry nebudú obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby
či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie resp. prepracovanie. V
takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti doručením opravených faktúr objednávateľovi.

6.11 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad
o prevzatí prác a dodávok.

6.12 Objednávateľ prehlasuje, že na predmet zmluvy sú vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte Mesta
Svit.

VII. ZÁRU ČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotoviteľ  zodpovedá za to,  že predmet  zmluvy bude zhotovený podľa projektovej  dokumentácie
a podmienok zmluvy, a že minimálne počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mať v čase jeho odovzdania
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak
boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť
alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.4 Záručná doba je 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. U
zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záručnú dobu uvedenú v záručnom liste, platí záručná doba udaná
výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Pri odovzdaní diela zhotoviteľ odovzdá zoznam všetkých
zariadení s kratšou zárukou ako 60 mesiacov, s uvedením záručnej doby danej výrobcom.

7.5 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  pre  prípad  vady  diela,  že  počas  záručnej  doby  má  objednávateľ  právo
požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle tohto článku
do  3  pracovných  dní  od  uplatnenia  oprávnenej  reklamácie  objednávateľa  alebo  nástupcu  a vady
odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné strany
písomne.



7.7 Objednávateľ  sa  zaväzuje,  že  prípadnú reklamáciu  vady  diela  uplatní  bezodkladne po  jej  zistení
písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.

7.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie
na náklady zhotoviteľa.

7.9 Vadou diela  sa  rozumie  odchýlka  v  kvalite,  rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou
dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
7.11 Havarijné stavy t.j. následky vád, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednosť

zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení.

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotoviteľ  zhotoví  dielo  vo  vlastnom  mene,  na  svoje  náklady  a na  vlastné  nebezpečenstvo.
Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho predmetu
plnenia.

8.2 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.
8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ

mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním
staveniska  odovzdá  objednávateľ  zhotoviteľovi  aj  stavebné povolenie  a  projektovú  dokumentáciu
potrebnú na vykonanie diela.

8.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, orgánov štátnej správy a
podmienky, za ktorých je možné vykonávať stavebné práce.

8.5 Zhotoviteľ na základe týchto podmienok zabezpečí presné vytýčenie podzemných vedení a vytýčenie
smerových  a výškových  bodov  stavby  odborne  spôsobilou  osobou  na  vlastné  náklady.  Podrobné
vytýčenie  jednotlivých  úsekov  bude  zabezpečovať  zhotoviteľ  podľa  postupu  prác.  Objednávateľ
súčasne presne vymedzí hranice staveniska. 

8.6 Súčasne s odovzdaním staveniska objednávateľ určí prístupové cesty pre vjazd na stavenisko.
8.7 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné

značky  podľa predpisov o  pozemných  komunikáciách  v  súvislosti  s  realizáciou  stavebných  prác,
obstará  a uhradí tieto práce zhotoviteľ.

8.8 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstaráva zhotoviteľ a znáša
aj prípadné poplatky. 

8.9 Zhotoviteľ  zabezpečí  na  svoje  náklady  obstaranie,  dopravu  a  skladovanie  všetkých  materiálov,
stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj
stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska.

8.10 Zhotoviteľ  zabezpečí  v celom  rozsahu  plnenie  vyplývajúce  z ustanovení  nariadenia  vlády  SR
č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

8.11 Zhotoviteľ  v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť  práce a technických zariadení pri realizácii
stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce
a technických zariadení pri stavebných prácach v znení neskorších predpisov.   

8.12 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
8.13 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. Zhotoviteľ

odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
8.14 Zhotoviteľ si zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na

úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V tejto zmluvy.
8.15 Objednávateľ  zabezpečí  všetky  rozhodnutia  orgánov štátnej  správy  potrebné pre vykonanie  diela,

ktoré je zhotoviteľ povinný rešpektovať.
8.16 Zhotoviteľ  je povinný vyzvať  technický dozor  objednávateľa na preverenie prác, ktoré v  ďalšom

postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva mu musí byť doručená písomne najmenej 3
pracovné dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis
technický dozor objednávateľa potvrdí svojim podpisom.

8.17 Ak sa  technický dozor objednávateľa na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, hoci bol na to
riadne vyzvaný, je objednávateľ povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie
požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, znáša náklady
dodatočného odkrytia  zhotoviteľ.

8.18 Zhotoviteľ je povinný prizvať technický dozor objednávateľa na kontrolu najmä týchto prác:
- k vytyčovaniu stavby,



- na prevzatie výkopových prác,
         - na kontrolu zakrytých častí
8.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa, resp. technický dozor

objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 9.7. o vykonaných skúškach vedie zhotoviteľ záznam
v stavebnom denníku.

8.20 Zhotoviteľ  je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v znení neskorších predpisov a § 28 vyhlášky
č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

8.21 Objednávateľ a technický dozor objednávateľa je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak zistia,
že  zhotoviteľ  vykonáva  dielo  v  rozpore  so  svojimi  povinnosťami  je  objednávateľ  oprávnený
dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným
vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej
lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu
zmluvy, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

8.22 Technický dozor investora môže na základe vlastného uváženia v priebehu plnenia zmluvy požiadať

zhotoviteľa o predloženie atestu a certifikátu konkrétneho výrobku pred resp. počas jeho zabudovania.
8.23 Zhotoviteľ  zabezpečí  účasť  svojich  pracovníkov  na  preverovaní  svojich  prác  a  dodávok,  ktoré

vykonáva  technický  dozor  objednávateľa  alebo  iný  zodpovedný  zástupca  objednávateľa  a  bez
meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od projektu.

8.24 Po dobu od podania návrhu rade až do doby právoplatného rozhodnutia rady zhotoviteľ na vlastné
náklady zabezpečí ochranu diela alebo jeho časti na ktorých budú práce prerušené. 

IX. REALIZÁCIA A ODOVZDANIE DIELA

9.1 Objednávateľ,  resp.  technický  dozor  objednávateľa  má  počas  realizácie  diela  právo  priebežnej
kontroly, právo upozorniť zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo požadovať
v primeranej lehote odstránenie týchto nedostatkov.

9.2 Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa na jeho prípadné
nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z tohto dôvodu nie je omeškaním na strane
zhotoviteľa.

9.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša
zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.

9.4 Zhotoviteľ  je  povinný  zúčastňovať  sa  pracovných  porád  a  kontrol  na  stavbe,  ktoré  v  priebehu
realizácie zvolá objednávateľ alebo technický dozor investora s tým, že ich presný termín mu bude
písomne oznámený minimálne 5 pracovných dní  vopred.

9.5 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  písomne  vyzvať  objednávateľa  na  prevzatie  diela,  a  to  minimálne  10
pracovných dní vopred.

9.6 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v zmysle projektovej dokumentácie a spíše s objednávateľom
preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

9.7 Podmienkou  odovzdania  a  prevzatia  diela  je  úspešné  vykonanie  všetkých  skúšok  predpísaných
osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach
podmieňujú prevzatie diela.

9.8 Dielo  bude  zhotoviteľom  odovzdané  a  objednávateľom prevzaté  aj  v  prípade,  že  v  preberacom
protokole - v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe
ani  v  spojení  s  inými  nebránia  plynulej  a  bezpečnej  prevádzke  (užívaniu).  Tieto  zjavné  vady
a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením
termínu ich odstránenia.

9.9 Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa. 
9.10 Zhotoviteľ  odovzdá  objednávateľovi  najneskôr  v  čase doručenia výzvy  zhotoviteľa k odovzdaniu

a prevzatiu diela podľa čl. IX.  bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudačnému konaniu
a užívaniu stavby minimálne v dvoch vyhotoveniach:
9.10.1 Stručnú technickú správu o odovzdávanej stavbe a manuál jej užívania (spôsob používania,

údržbu, pravidelné kontroly a revízie a pod.)
9.10.2 Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby.
9.10.3 Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým

došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom. 



9.10.4 Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo počas
realizácie  stavby  potvrdené  zhotoviteľom,  zapísané  a  odsúhlasené  technickým  dozorom
objednávateľa v stavebnom denníku. 

9.10.5 Doklad o zameraní skutočného vyhotovenia stavby oprávneným geodetom - porealizačné
zameranie stavby (geometrický plán aj v digitálnej forme, overený príslušným katastrálnym
úradom), pri podzemných sieťach ešte pred ich zakrytím, na náklady zhotoviteľa. 

9.10.6 Certifikáty  preukázania  zhody  stavebných výrobkov  (zákon č. 90/1998 Z.z.  o  stavebných
výrobkoch  v  znení  zákona  č.  264/1999  Z.  z.  o  technických  požiadavkách  na  výrobky
a o posudzovaní zhody.

9.10.7 Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších  prác zakrytých.
9.10.8 Atesty o zhutnení pláne a ďalších vrstiev predpísaných projektom.
9.10.9 Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcii.
9.10.10 Doklad  o  zneškodnení  prípadne zhodnotení  odpadov,  ktoré  vznikli  pri  realizácii  stavby

(doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad
vyvážaný).

9.10.11 Stavebné denníky (montážne denníky).
9.10.12 Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok.
9.10.13 Záručné listy (kópie),  návody na používanie všetkých dodaných zariadení v slovenskom

jazyku a doklady o zaškolení obsluhy.

X. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

10.1 Zmluvné strany si  pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli  zmluvné
pokuty a sankcie.

10.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III bod 3.1 po lehote uvedenej v čl. IV bod 4.1, zaplatí
zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z celkovej ceny diela vrátane DPH podľa čl. V bod 5.1 za každý
kalendárny deň omeškania.

10.3 Ak objednávateľ  neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti,  zaplatí zhotoviteľom vyúčtované
úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

10.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo
výške 20,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.

10.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu
vo výške 10,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.

10.6 Zhotoviteľ  zaplatí  zmluvnú  pokutu  vo  výške  33,-  EUR  za  každý  kalendárny  deň,  ak  mešká
s odstránením  vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

10.7 Lehota splatnosti  faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia.
10.8 Dojednaním zmluvnej  pokuty  nie  je dotknutý  nárok  na  náhradu škody,  ktorá  vznikla  porušením

zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. 

XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na
odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.

11.2 Každá zmluvná  strana,  ktorá  poruší  povinnosť  zo  záväzkového  vzťahu,  je zodpovedná  za  škodu
spôsobenú druhej strane.

11.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 11.2 zbaví
sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.

11.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa
o ne  starať,  zhotoviteľ  odstráni  škodu  na  vlastné  náklady,  aby  vykonané  práce  a  materiály  boli
uvedené do pôvodného stavu.

11.5 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením
v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím
ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.                     

11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných
postupov,  pri  odstraňovaní  vád  v  rámci  zodpovednosti  za  vady  alebo  záruky,  ako  aj  za  škodu
spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.



XII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

12.1 Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  ak  jedna  zmluvná  strana  podstatne  poruší  zmluvné  povinnosti
dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie sa
oznamuje doporučeným listom s účinkom ku dňu doručenia listu.

12.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:
12.2.1 odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inému zhotoviteľovi
12.2.2 vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote

neodstránil (čl. VIII, bod 8.21),
12.2.3 omeškanie objednávateľa pri plnení si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z tejto

zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní.

XIII. OSTATNÉ USTANOVENIA

13.1 Zhotoviteľ  bude informovať  objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pracovných poradách,
ktoré zvolá zhotoviteľ  alebo objednávateľ podľa potreby.

13.2  Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené
zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie
nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s výnimkou poskytnutia informácií
podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

XIV.  ZÁVERE ČNÉ USTANOVENIA

14.1 Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

14.2 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 10a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov v  platnom znení,  len  formou  písomných
očíslovaných  dodatkov,  ktoré  budú  platné,  ak  budú  riadne  potvrdené  a  podpísané  oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle
objednávateľa.

14.3 Po dobu od podania návrhu rade v zmysle § 10a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení o určenie, že po uzatvorení zmluvy nastala taká
zmena  okolností,  ktorá  má  vplyv  na  cenu  alebo  podmienky  plnenia,  ktorú  nebolo  možné  pri
vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie
je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok do doby
právoplatného rozhodnutia rady práce budú prerušené a lehota plnenia neplynie. 

14.4 V prácach možno pokračovať:
a)  po  právoplatnom  rozhodnutí  rady  v prípade,  že  na základe  rozhodnutia  rady  nebude  možné
uzatvoriť dodatok k zmluve. V tomto  prípade pokračuje plynutie lehoty plnenia dňom právoplatného
rozhodnutia rady.
b) po nadobudnutí účinnosti dodatku k zmluve v prípade, že po právoplatnom rozhodnutí rady bude
možné uzatvoriť  dodatok. V tomto  prípade pokračuje plynutie lehoty plnenia dňom nadobudnutia
účinnosti dodatku k zmluve.

14.5 Ak sa zmluvné strany v  prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho
z tejto zmluvy nedohodnú, požiada  jedna zo strán o rozhodnutie súd.

14.6 Zmluvné  strany  prehlasujú,  že  právne  vzťahy  neupravené  touto  zmluvou  sa  riadia  obchodným
zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR.

14.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola 



          podpísaná  v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na
znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavením súhlasu s celým jej obsahom.

14.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1 - Položkovitá kalkulácia ponukového rozpočtu 
          diela s ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy.
14.9 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve

zhotoviteľ.

Vo Svite dňa 01.06.2015 V Poprade dňa 27.05.2015

Za objednávateľa: Mesto Svit Za zhotoviteľa: BEL SLOVAKIA, s.r.o.

                       v.r.                                                                                         v.r.
    .....................................................                                           ..........................................  

Ing. Miroslav Škvarek                                                              Milan Fáber
      primátor mesta                                     konateľ     


