
Zmluva o dielo č…… 
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

(ďalej len „zmluva“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: Mesto Svit
Sídlo: Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Škvarek, primátor mesta

       Zástupca na rokovanie
o veciach  technických:                             Ing. Andrea Kromková, vedúca oddelenia technických 

činností a životného prostredia
IČO: 00326607
DIČ: 2021212754

 IČ DPH: Mesto Svit  nie je platcom DPH
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., expozitúra Svit
IBAN: SK 60 0200 000 000024727562
Telefón: 052/7875116
Fax: 052/7756140
e - mail: andrea.kromkova@svit.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: Helena Bednárvá

Sídlo: Kpt. Nálepku 941/110, 059 21 Svit

Štatutárny orgán: Helena Bednárová

Zápis v registri: 740-30231

Zástupca na rokovanie o veciach

zmluvných: Ing. Peter Bednár

technických:     Ing. Peter Bednár, Martin Kocúr

IČO:        47806010

DIČ: 1086998737

IČ DPH: Nie je platcom DPH

        Bankové spojenie: SLSP Svit

        IBAN:             SK13 0900 0000 0050 5981 2612

        Telefón: 0918 523 042

        e - mail: pbednar  @  gmail.com  , hebednarova  @  gmail.com  , 
          (ďalej len „zhotoviteľ“)

mailto:pbednar@gmail.com
mailto:hebednarova@gmail.com


II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotoviteľa v rámci prieskumu trhu vyhláseného  dňa 
20.07.2015, ktorá je predmetom zmluvy.

2.2 Názov stavby:
„ Rekonštrukcia kancelárie primátora a zasadačky MsÚ “

III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa dielo 
- stavbu:
„ Rekonštrukcia kancelárie primátora a zasadačky MsÚ “

3.2 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa:  
-  predloženej  projektovej  dokumentácie,  ktorej  obsah  je  záväzným  podkladom  pre  vyhotovenie 
položkovitej kalkulácie rozpočtu diela,
-   položkovitej  kalkulácie rozpočtu diela a ostatných nákladov za súvisiace služby vyplývajúce zo 
zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ (cenová ponuka zo dňa 29.07.2015), ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto 
zmluvy.

3.3 Stavbou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác a výkonov, 
strojov a zariadení špecifikovaných v predloženej projektovej dokumentácii.

3.4 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  vykonať  dielo v  rozsahu a  za  podmienok dohodnutých v tejto  zmluve na 
profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť 
a nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy a normy platné na území 
Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých orgánov.

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, 
ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na jeho prevádzkovanie.

IV. ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. bode 3.1 do 2 mesiacov od 
odovzdania staveniska.

4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, 
zaväzuje  sa  objednávateľ  toto  dielo  prevziať  aj  v  skoršom  ponúknutom  termíne,  bez  nároku 
zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

4.3 Pre zabezpečenie riadneho a včasného plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľ požaduje a objednávateľ 
sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na začatie výstavby, stavebné 
povolenia, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí pri  
odovzdaní  staveniska.  Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  prevziať  stavenisko  do  3  pracovných  dní  odo  dňa 
doručenia písomnej  výzvy  na jeho prevzatie od objednávateľa.

4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by 
mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

4.5 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  predložiť  objednávateľovi  pri  prevzatí  staveniska  harmonogram  postupu 
výstavby s vecným, časovým a finančným plánom a doklad o uzavretí  poistnej zmluvy na všetky 
škody spôsobené na predmete zmluvy počas realizácie.

V. CENA DIELA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená na základe vyhodnotenia 
výzvy na predkladanie cenových ponúk, pričom je v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v 
znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu 
diela a ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy, ktorú vyhotovil zhotoviteľ a  
tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu:
           
Celková cena za dielo 35 986,91,- EUR
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(Slovom: tridsaťpäťtisícdeväťstošesdesiat EUR a 91Centov)

5.2 Cena  diela  podľa  bodu  5.1  je  stanovená  ocenením  jednotlivých  položiek  výkazu  výmer  podľa 
súťažných  podkladov  jednotkovými  cenami,  ktoré  sú  pre  zhotoviteľa  pri  zhotovení  tohto  diela 
záväzné.

5.3 Všetky práce na diele, ktorých sa zmluva týka, budú uhradené na základe záväzných jednotkových 
cien a skutočne zrealizovaných dodávok a prác, odsúhlasených a potvrdených technickým dozorom 
objednávateľa.

5.4 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a  všetky náležitosti  a  veci  nevyhnutné na riadne vykonanie  
a odovzdanie  predmetu  zmluvy,  ktoré  umožnia  objednávateľovi  riadne  nakladanie  s  odovzdaným 
predmetom zmluvy.

5.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 
zariadenia staveniska zhotoviteľa, ako aj vytýčenie podzemných vedení sietí a vytýčenie smerových 
a výškových bodov stavby,  vyhotovenie  dokumentácie  skutočného zhotovenia  stavby,  porealizačné 
zameranie stavby (geometrický plán, aj v digitálnej forme, overený príslušným katastrálnym úradom) 
a zabezpečení ostatných záväzkov zhotoviteľa z tejto zmluvy.

5.6 V prípade, že počas realizácie diela nastane potreba zmeny použitých materiálov, konštrukcií a druhov 
stavebných  prác  oproti  projektovej  dokumentácii,  musí  byť  každá  zmena  vopred  odsúhlasená 
projektantom, technickým dozorom objednávateľa, zaznamenaná v stavebnom denníku a zrealizovaná 
až po nadobudnutí účinnosti dodatku k tejto zmluve.  

5.7 Použitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentácii pri realizácii diela podlieha predchádzajúcemu 
odsúhlaseniu  projektantom a technickým dozorom objednávateľa.  Bez  odsúhlasenia  nie  je  možné 
ekvivalent použiť resp. zabudovať.

5.8 Ak počas realizácie diela nastanú také okolnosti, ktoré majú vplyv na cenu alebo podmienky plnenia 
zmluvy, rada ako orgán úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „rada“) určí v zmysle § 10a zákona 
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že po uzatvorení 
zmluvy nastala taká zmena okolností,  ktorá má vplyv na cenu a podmienky plnenia, ktorú nebolo 
možné pri vynaložení odbornej starostlivosti  predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene 
okolností  nie  je  možné  spravodlivo  požadovať  plnenie  v  pôvodnej  cene  alebo  za  pôvodných 
podmienok.  V takomto  prípade  je  objednávateľ  oprávnený  uzatvoriť  dodatok  k  zmluve,  ktorá  je 
výsledkom  postupu  verejného  obstarávania,  ktorý  by  zvyšoval  cenu  plnenia,  najskôr  v  deň 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady.

5.9 Pri uzatváraní dodatkov k zmluve, budú po predchádzajúcom odsúhlasení dohodnuté práce naviac za 
cenu určenú nasledovne:
5.7.1  ak  pôjde  o  položky  prác,  ktoré  obsahuje  ponukový  rozpočet,  použije  sa  jednotková  cena 
z ponukového rozpočtu,
5.7.2  ak  pôjde  o  položky prác,  ktoré  neobsahuje  ponukový rozpočet,  použije  sa  jednotková  cena 
z cenníka, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, v cenovej úrovni ponukového rozpočtu,
5.7.3 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet a ani cenník, podľa ktorého bol  
vypracovaný rozpočet, použije sa individuálna kalkulácia s použitím úrovne réžie a zisku ponukového 
rozpočtu,  ak z okolností daného prípadu a po schválení radou nevyplynie niečo iné.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zálohovú platbu vo výške 50% z ceny diela, t.j. 18 000,- EUR s 
DPH.  Zálohová  platba  bude  poskytnutá  na  základe  predfaktúry  vystavenej  zhotoviteľom,  so 
splatnosťou 14 kalendárnych dní. 

6.2 Cena za dielo bude zhotoviteľovi uhradená nasledovne:
50% z ceny diela bude uhradených v zmysle bodu 6.1 ako zálohová platba,
50% z ceny diela bude uhradených na základe konečnej  faktúry ktorú zhotoviteľ vystaví  v zmysle 
bodu 6.5. 

6.3 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je 
súpis  skutočne  vykonaných  druhov  a  množstiev  prác  zhotoviteľa,  odsúhlasený  a  podpísaný 
technickým dozorom objednávateľa. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry, musí byť zostavený 
prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným 
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popisom podľa zmluvy.  Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na 
požiadanie uviesť oddelene.

6.4 Zhotoviteľovi  zadržaných  10%  z celkovej  ceny  diela  vrátane  DPH  (zádržné),  ktoré  uhradí 
objednávateľ až po riadnom odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých vád a nedorobkov diela, 
ktoré boli zistené pri jeho odovzdaní. Zhotoviteľ je povinný vo faktúre vypočítať a uviesť zadržanú 
sumu, ako aj sumu k úhrade po odpočítaní zádržného.   

6.5 Konečnú faktúru zhotoviteľ predloží objednávateľovi  do 15 dní  po odovzdaní  a prevzatí  predmetu 
zmluvy.

6.6 Lehota splatnosti konečnej faktúry za vykonané práce je 15 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
6.7 Lehota splatnosti zádržného je 15 dní odo dňa, ktorým bola splnená aj posledná podmienka z bodu 6.4 

tejto zmluvy.
6.8 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručených faktúr. Faktúry musia obsahovať náležitosti  

uvedené v § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH, ako aj náležitosti dohodnuté touto zmluvou.
6.9 V prípade, že faktúry nebudú obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby 

či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie resp. prepracovanie. V 
takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti doručením opravených faktúr objednávateľovi.

6.10 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad 
o prevzatí prác a dodávok.

6.11 Objednávateľ prehlasuje, že na predmet zmluvy sú vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte Mesta  
Svit.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1 Zhotoviteľ  zodpovedá za  to,  že  predmet  zmluvy bude zhotovený podľa projektovej  dokumentácie 
a podmienok zmluvy, a že minimálne počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mať v čase jeho odovzdania  
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli  
spôsobené porušením jeho povinností.

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých 
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť 
alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.4 Záručná doba je 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. U 
zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záručnú dobu uvedenú v záručnom liste, platí záručná doba udaná 
výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Pri odovzdaní diela zhotoviteľ odovzdá zoznam všetkých 
zariadení s kratšou zárukou ako 60 mesiacov, s uvedením záručnej doby danej výrobcom.

7.5 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  pre  prípad  vady  diela,  že  počas  záručnej  doby  má  objednávateľ  právo 
požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle tohto článku 
do  3  pracovných  dní  od  uplatnenia  oprávnenej  reklamácie  objednávateľa  alebo  nástupcu  a vady 
odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné strany 
písomne.

7.7 Objednávateľ  sa  zaväzuje,  že  prípadnú  reklamáciu  vady diela  uplatní  bezodkladne  po  jej  zistení 
písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.

7.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie 
na náklady zhotoviteľa.

7.9 Vadou  diela  sa  rozumie  odchýlka  v  kvalite,  rozsahu  alebo  parametroch  stanovených  projektovou 
dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
7.11Havarijné stavy t.j. následky vád, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednosť 

zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení.
7.12

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
8.1 Zhotoviteľ  zhotoví  dielo  vo  vlastnom  mene,  na  svoje  náklady  a  na  vlastné  nebezpečenstvo. 

Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho predmetu 
plnenia.

8.2 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.
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8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ 
mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním 
staveniska  odovzdá  objednávateľ  zhotoviteľovi  aj  stavebné  povolenie  a  projektovú  dokumentáciu 
potrebnú na vykonanie diela.

8.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, orgánov štátnej správy a 
podmienky, za ktorých je možné vykonávať stavebné práce.

8.5 Zhotoviteľ  na  základe  týchto  podmienok  zabezpečí  presné  vytýčenie   vedení   stavby  odborne 
spôsobilou osobou na vlastné náklady. Podrobné vytýčenie jednotlivých úsekov bude zabezpečovať 
zhotoviteľ podľa postupu prác. Objednávateľ súčasne presne vymedzí hranice staveniska.

8.6 Zhotoviteľ  zabezpečí  na  svoje  náklady  obstaranie,  dopravu  a  skladovanie  všetkých  materiálov, 
stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj  
stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska.

8.7 Zhotoviteľ  zabezpečí  v celom  rozsahu  plnenie  vyplývajúce  z ustanovení  nariadenia  vlády  SR 
č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

8.8 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení  pri  realizácii 
stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce 
a technických zariadení pri stavebných prácach v znení neskorších predpisov.   

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. Zhotoviteľ 

odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
8.11 Objednávateľ zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na 

úhradu spotrebovaných energií hradí objednávateľ.
8.12 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela, ktoré 

je zhotoviteľ povinný rešpektovať.
8.13 Zhotoviteľ  je  povinný vyzvať  technický dozor  objednávateľa na  preverenie  prác,  ktoré  v ďalšom 

postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva mu musí byť doručená písomne najmenej 3 
pracovné dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis  
technický dozor objednávateľa potvrdí svojim podpisom.

8.14 Ak sa  technický dozor objednávateľa na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, hoci bol na to  
riadne vyzvaný, je objednávateľ povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie 
požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí  zistí, že práce boli  vykonané chybne, znáša náklady 
dodatočného odkrytia  zhotoviteľ.

8.15 Zhotoviteľ je povinný prizvať technický dozor objednávateľa na kontrolu najmä týchto prác:
- na kontrolu zakrytých častí

8.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa, resp. technický dozor 
objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 9.7. o vykonaných skúškach vedie zhotoviteľ záznam 
v stavebnom denníku.

8.17 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní  a  stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v znení  neskorších predpisov a § 28 vyhlášky 
č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

8.18 Objednávateľ a technický dozor objednávateľa je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak zistia, 
že  zhotoviteľ  vykonáva  dielo  v  rozpore  so  svojimi  povinnosťami  je  objednávateľ  oprávnený 
dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným 
vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej 
lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu  
zmluvy, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

8.19 Technický dozor investora môže na základe vlastného uváženia v priebehu plnenia zmluvy požiadať 
zhotoviteľa o predloženie atestu a certifikátu konkrétneho výrobku pred resp. počas jeho zabudovania. 

8.20 Zhotoviteľ  zabezpečí  účasť  svojich  pracovníkov  na  preverovaní  svojich  prác  a  dodávok,  ktoré 
vykonáva  technický  dozor  objednávateľa  alebo  iný  zodpovedný  zástupca  objednávateľa  a  bez 
meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od projektu.

8.21 Po dobu od podania návrhu rade až do doby právoplatného rozhodnutia rady zhotoviteľ na vlastné 
náklady zabezpečí ochranu diela alebo jeho časti na ktorých budú práce prerušené.
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IX. REALIZÁCIA A ODOVZDANIE DIELA

9.1 Objednávateľ,  resp.  technický  dozor  objednávateľa  má  počas  realizácie  diela  právo  priebežnej 
kontroly, právo upozorniť zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo požadovať  
v primeranej lehote odstránenie týchto nedostatkov.

9.2 Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa na jeho prípadné 
nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z tohto dôvodu nie je omeškaním na strane 
zhotoviteľa.

9.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša 
zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.

9.4 Zhotoviteľ  je  povinný  zúčastňovať  sa  pracovných  porád  a  kontrol  na  stavbe,  ktoré  v  priebehu 
realizácie zvolá objednávateľ alebo technický dozor investora s tým, že ich presný termín mu bude 
písomne oznámený minimálne 5 pracovných dní  vopred.

9.5 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  písomne  vyzvať  objednávateľa  na  prevzatie  diela,  a  to  minimálne  10 
pracovných dní vopred.

9.6 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v zmysle projektovej dokumentácie a spíše s objednávateľom 
preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

9.7 Podmienkou  odovzdania  a  prevzatia  diela  je  úspešné  vykonanie  všetkých  skúšok  predpísaných 
osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach 
podmieňujú prevzatie diela.

9.8 Dielo  bude  zhotoviteľom  odovzdané  a  objednávateľom  prevzaté  aj  v  prípade,  že  v  preberacom 
protokole - v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe 
ani  v  spojení  s  inými  nebránia  plynulej  a  bezpečnej  prevádzke  (užívaniu).  Tieto  zjavné  vady 
a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením 
termínu ich odstránenia.

9.9 Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
9.10 Zhotoviteľ  odovzdá  objednávateľovi  najneskôr  v  čase  doručenia  výzvy zhotoviteľa  k  odovzdaniu 

a prevzatiu diela podľa čl.  IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudačnému konaniu  
a užívaniu stavby minimálne v dvoch vyhotoveniach:
9.10.1 Stručnú technickú správu o odovzdávanej stavbe a manuál jej užívania (spôsob používania,  

údržbu, pravidelné kontroly a revízie a pod.)
9.10.2    Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým  

došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom.
9.10.3 Certifikáty  preukázania  zhody  stavebných výrobkov  (zákon č. 90/1998 Z.z.  o  stavebných  

výrobkoch  v  znení  zákona  č.  264/1999  Z.  z.  o  technických  požiadavkách  na  výrobky  
a o posudzovaní zhody.

9.10.4 Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších  prác zakrytých.
9.10.5 Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcii.
9.10.6 Doklad  o  zneškodnení  prípadne  zhodnotení  odpadov,  ktoré  vznikli  pri  realizácii  stavby  

(doklad o prevzatí  odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad  
vyvážaný).

9.10.7 Stavebné denníky (montážne denníky).
9.10.8 Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok.
9.10.9 Záručné  listy  (kópie),  návody  na  používanie  všetkých  dodaných  zariadení  v  slovenskom  

jazyku a doklady o zaškolení obsluhy.

X. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

10.1 Zmluvné strany si  pre prípad porušenia povinností  vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli  zmluvné 
pokuty a sankcie.

10.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III bod 3.1 po lehote uvedenej v čl. IV bod 4.1, zaplatí  
zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z celkovej ceny diela vrátane DPH podľa čl. V bod 5.1 za každý  
kalendárny deň omeškania.

10.3 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej  lehote splatnosti,  zaplatí  zhotoviteľom vyúčtované 
úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

10.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo  
výške 100,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.
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10.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu 
vo výške 100,- EUR za každý kalendárny deň omeškania.

10.6 Zhotoviteľ  zaplatí  zmluvnú  pokutu  vo  výške  170,-  EUR  za  každý  kalendárny  deň,  ak  mešká 
s odstránením  vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

10.7 Lehota splatnosti  faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia.
10.8 Dojednaním zmluvnej  pokuty  nie  je  dotknutý  nárok  na  náhradu  škody,  ktorá  vznikla  porušením 

zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na 
odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.

11.2 Každá  zmluvná  strana,  ktorá  poruší  povinnosť  zo  záväzkového  vzťahu,  je  zodpovedná  za  škodu 
spôsobenú druhej strane.

11.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 11.2 zbaví 
sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou, ktorá vylučuje zodpovednosť za 
škodu.

11.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa 
o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené  
do pôvodného stavu.

11.5 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením 
v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím 
ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.                     

11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných 
postupov,  pri  odstraňovaní  vád  v  rámci  zodpovednosti  za  vady  alebo  záruky,  ako  aj  za  škodu  
spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.

XII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

12.1 Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  ak  jedna  zmluvná  strana  podstatne  poruší  zmluvné  povinnosti 
dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie sa 
oznamuje doporučeným listom s účinkom ku dňu doručenia listu.

12.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:
12.2.1 odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inému zhotoviteľovi
12.2.2 vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote 

neodstránil (čl. VIII, bod 8.21),
12.2.3 omeškanie objednávateľa pri plnení si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z tejto 

zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní.

XIII. OSTATNÉ USTANOVENIA

13.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pracovných poradách,  
ktoré zvolá zhotoviteľ  alebo objednávateľ podľa potreby.

13.2  Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené  
zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie 
nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s výnimkou poskytnutia informácií  
podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

XIV.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

14.2 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 10a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  platnom znení,  len  formou  písomných 
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očíslovaných  dodatkov,  ktoré  budú  platné,  ak  budú  riadne  potvrdené  a  podpísané  oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle 
objednávateľa.

14.3 Po dobu od podania návrhu rade v zmysle § 10a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení o určenie, že po uzatvorení zmluvy nastala taká 
zmena  okolností,  ktorá  má  vplyv  na  cenu  alebo  podmienky  plnenia,  ktorú  nebolo  možné  pri  
vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie 
je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok do doby 
právoplatného rozhodnutia rady práce budú prerušené a lehota plnenia neplynie. 

14.4 V prácach možno pokračovať:
a)  po  právoplatnom  rozhodnutí  rady  v prípade,  že  na  základe  rozhodnutia  rady  nebude  možné 
uzatvoriť dodatok k zmluve. V tomto  prípade pokračuje plynutie lehoty plnenia dňom právoplatného 
rozhodnutia rady.
b) po nadobudnutí účinnosti dodatku k zmluve v prípade, že po právoplatnom rozhodnutí rady bude 
možné uzatvoriť dodatok.  V tomto  prípade pokračuje plynutie lehoty plnenia dňom nadobudnutia 
účinnosti dodatku k zmluve.

14.5 Ak sa  zmluvné  strany v  prípade  rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia  záväzku vyplývajúceho 
z tejto zmluvy nedohodnú, požiada  jedna zo strán o rozhodnutie súd.

14.6 Zmluvné  strany  prehlasujú,  že  právne  vzťahy  neupravené  touto  zmluvou  sa  riadia  obchodným 
zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR.

14.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola
          podpísaná  v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na 

znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavením súhlasu s celým jej obsahom.
14.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1 - Položkovitá kalkulácia ponukového rozpočtu
          diela s ostatnými nákladmi za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy.
14.9 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve 

zhotoviteľ.

Vo Svite dňa 13.08.2015 Vo Svite dňa 13.08

Za objednávateľa: Mesto Svit Za zhotoviteľa: Helena Bednárová

v.r.  v.r.
.................................................................                       .....................................................................  

Ing. Miroslav Škvarek                                          Helena Bednárová
  primátor Mesta Svit      
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